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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECO N° 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2022

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
execucao da reforma de unidade de atencédo especializada em saude, Hospital Dr
Luiz Antonio (HLA), por meio do contrato de repasse de n° 851429/2017,
celebrado entre o Ministério da Saude representado pela Caixa Econémica Federal
e a Liga Norte Riograndense Contra o Cancer, Processo Administrativo n°
2640.1044381-46/2017/MS, em conformidade com o0s projetos, memoriais,
planilhas, especificacdes técnicas, cadernos, cronogramas e demais condicdes
expressas no edital e seus anexos.
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ABERTURA DA LICITACAO

DATA: 21/02/2022
HORARIO: 13:30 horas (Horario local)

LOCAL DA SESSAO: Sala de Reunides do Grupo Despertar, situada na Avenida Miguel Castro, 1355
Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59062-000 Natal/RN.

EDITAL DISPONIVEL EM: licitacoes@liga.org.br.

INFORMACOES: pelo telefone (84) 4009-7402, Comisséo de Licitacéio, das 08 as 16:00h ou

endereco eletronico supracitado.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022

PREAMBULO

A Liga Norte Riograndense Contra o Cancer-LNRCC, com endere¢co na Avenida Miguel Castro, 1355
Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59062-000 Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o n°® 08.428.765/0001-
39, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeado pela Portaria n°. 009/2020, publicado
no DOE em 17/07/2020, torna publico, para conhecimento dos interessados, que na data, horario e local
abaixo indicados fara realizar licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo: MENOR PRECO
por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e REGIME DE CONTRATACAO INDIRETA, conforme
descrito neste Edital. O procedimento licitatorio sera regido pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e alteragdes posteriores, IN SLTI/MPOG n° 05 de
25/05/2017, e pelas demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

DATA DE ABERTURA 21/02/2022

HORARIO DE INICIO DA 13h:30 min (Horéario Local)

SESSAO

LOCAL DA REALIZACAO Sala de Reunides do Grupo Despertar, situada na Avenida Miguel
Castro, 1355 Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59062-000
Natal/RN .

1. DO OBIJETO

Constitui objeto desta licitacdo, a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para execucdo da reforma de unidade de atencdo especializada
em saude, Hospital Dr Luiz Antonio (HLA), por meio do contrato de repasse de n° 851429/2017, celebrado
entre o Ministério da Saude representado pela Caixa Econdmica Federal e a Liga Norte Riograndense
Contra o Céancer (LNRCC), em conformidade com os projetos, memoriais, planilhas, especificacdes
técnicas, cadernos, cronogramas e demais condigdes expressas no edital e seus anexos.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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ANEXO | - PROJETO BASICO l

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA (COM SUBANEXO A)

ANEXO Il - CRONOGRAMA GERAL/ PLANILHA ORGCAMENTARIA E COMPOSIGCAO DE CUSTOS
UNITARIOS/COMPOSICAO DO BDI/PROJETO/ MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV - TERMO DE VISTORIA (FACULTATIVO)

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

ANEXO VI - MODELO DE ORDEM DE SERVICO
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VIII - DECLARACAO (MICROEMPRESA/EPP)

NEXO IX- DECLARACOES - ART 7° DA CF/88 E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
HABILITACAO

ANEXO X- DECLARACAO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DETODAS AS INFORMACOES
ANEXO XI- MODELO DE DESISTENCIA DE RECURSO (FACULTATIVO)

ANEXO XlI- TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO XllI- MODELO DE PROCURACAO

ANEXO XIV- INDICACAO DA EQUIPE TECNICA

2. DO ENDEREGO, DATA E HORARIO DO CERTAME E OBTENGAO DO EDITAL |

2.1. Os envelopes fechados/lacrados contendo a documentacéo relativa a “HABILITAGAO” (“1”) e
“PROPOSTA DE PRECOS” (“2”) deverdo ser entregues até as 13h30min do dia 21/02/2022, a Comissao
Permanente de Licitacdo, sede a Avenida Miguel Castro, 1355 Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP
59062-000-Natal/RN. Os envelopes deverdo estar devidamente identificados com a razdo social da
empresa, endereco, nimero do telefone e e-mail.

2.2. N&o serao recebidos envelopes ap6s os horarios e 0s prazos acima mencionados.

2.3. O Edital completo esta disponivel na sede do LNRCC ou a pedido no e-mail:
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licitacoes@liga.org.br, a partir do dia 01/02/2022.

2.4. Outras Informacgdes: Poderdo ser obtidas na sede do LNRCC, no Setor de Licitacbes e Compras,
em dias (teis, das 08 as 16h, ou pelo telefone: (84) 4009-7402.

@

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. A empresa interessada em participar podera apenas enviar sua proposta ou encaminhar a mesma
através de seu representante, neste caso devera ser apresentado fora do involucro de
documentacdo, na sessdo de abertura, procuracdo particular ou procuracdo publica (ambas com
firma reconhecida em Cartério) e copiado contrato social.

3.1.1 Se tratando de dirigente, sécio, proprietario ou assemelhado da empresa, também seréa
necessario apresentar uma cépia do contrato social.

3.2. Apresentar Termo de Credenciamento (Modelo ANEXO XV) ou Procuragdo (Modelo ANEXO XVI).

3.3. A ndo apresentagéo ou incorre¢cdo do documento de que trata o subitem anterior impedira o
representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.4. Podera estar presente um Unico representante autorizado de cada licitante em funcdo da Pandemia
de Covid-19.

3.5. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

3.6. Todos os volumes deverdo ser adequadamente encadernados, com todas as folhas rubricadas e
numeradas em ordem sequencial crescente ao exigido neste edital, apresentando no inicio um indice e ao
final um termo de encerramento, devendo conter capa de titulacdo do conteddo, nome do licitante,
namero do edital e 0 nome do objeto em licitacdo.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitacdo as empresas que forem devidamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a todas as condi¢cdes exigidas para
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cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, devendo estas, ainda,
entregar os envelopes “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO” e “PROPOSTA” na data e horéario
determinado no preAmbulo deste edital, identificado com as seguintes informacdes:

a) ENVELOPE N° 01 —- DOCUMENTAGAO _

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO _

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (LNRCC)
LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS NP, 001/2022

LICITANTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

N° DO CNPJ:

b) ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO _

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER (LNRCC)
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N°. 001/2022

LICITANTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

N° DO CNPJ:

4.2. Nao poderdo participar da licitagdo as empresas que se encontrarem sobre faléncia, concordata,
concurso de credores em fase de liquidagéo e dissolu¢cdo ou em regime de consércio de empresas e/ou
gue sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituicao,
gue tenha sido declarada iniddnea pela Administracdo Publica ou que estejam punidas com suspenséo
do direito de licitar com a LNRCC, bem como a participacdo em que o representante legal ou qualquer
integrante da participacdo societaria possua vinculacao direta ou indireta com a LNRCC.

4.3. As licitantes deverao apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a
inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

4.3. A inabilitacdo da Licitante, leva a preclusdo de seu direito de participar das fases subsequentes.

5. DAS CONDIGOES PARA HABILITAGAO (ENVELOPE N2 01)

5.1. Serdo observadas as regularidades quanto ao FGTS; a Seguridade Social (INSS) e Receita
Federal, além dos documentos previstos na clausula 5.3.

5.1.1. Os licitantes cadastrados no SICAF dever&do apresentar o comprovante de
inscricdo no SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES
— SICAF, devidamente acompanhados do atestado de atualizacdo cadastral e
espelho comprovando a regularidade;

5.1.2. Apresentacdo da Certiddo Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo
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distribuidor da sede da pessoa juridica com data de até 60 (sessenta) dias da data
de apresentagdo da proposta.

5.1.2.1. Para as pragas onde houver mais de um cartério distribuidor,
deverdo ser apresentadas tantas certiddes quantos forem os cartorios, cada
uma emitida por um distribuidor.

5.1.3. Relativos a regularidade Fiscal e Trabalhista: Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justica do Trabalho.

5.2. Os licitantes cadastrados no SICAF estardo isentos da apresentacédo dos documentos relativos a
habilitac&o juridica e regularidade fiscal, constantes das clausulas 5.3.1 e 5.3.2, salvo na existéncia de
documentos vencidos ou desatualizados,

5.3. As licitantes ndo cadastradas no SICAF apresentardo os documentos a seguir relacionados, dentro
do Envelope 01 (Habilitag&o):

5.3.1. Relativos a Habilitagdo Juridica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

5.3.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

d) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

e) Certiddo conjunta de Divida Ativa da Unido e Quitagéo de Tributos
Federais, expedida pela Receita Federal,

C) Certidao de Quitacéo de Tributos Estaduais fornecido pela Secretaria de
Estado da Fazenda do domicilio ou sede da licitante;

d) Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede dalicitante.
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e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). &

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justica do
Trabalho.

5.3.3. Relativos a Qualificacdo Econdmica.

a) Balango Patrimonial, assinado pelo Contador credenciado no CRC e
Diretor(es) da Empresa, devidamente registrado, e Demonstra¢des Contéabeis do
Ultimo exercicio social, acompanhado de demonstracbes dos seguintes
elementos:

al) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 obtido pela
aplicacdo da expresséo:

ILG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo
Prazo) (Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo)

a2) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicacéo
da expressao:

ILC = (_Ativo Circulante )
(Passivo Circulante)

a3) Todos os quocientes referidos na alinea anterior deverdo ser atendidos
pelos licitantes, caso contrario o licitante sera considerado inabilitado.

a4) A comprovacdo do Patrimbnio Liquido ser& feita mediante o célculo
obtido pelos valores constantes no SICAF de Ativo Total e Passivo Total.
Na inexisténcia de tais valores no SICAF, devera ser apresentado o
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social.

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor
Judicial da sede da empresa, no prazo maximo de 60 dias da data da
realizagdo dalicitagao.

b1l) Para as pragas onde houver mais de um cartério distribuidor, deverdo ser
apresentadas tantas certiddes quantos forem os cartérios, cada uma emitida por
um distribuidor.
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5.4. TODAS AS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR, dentro do envelope 01 (Habilitag&o):

5.4.1. Qualificacdo Técnica.

a) Certiddo de registro de pessoa juridica nos seguintes Conselhos: Regional de
Engenharia Agronomia — CREA, CAU - Arquitetura e Urbanismo ou CRT —
Conselho Regional de Técnicos Industriais, em nome da licitante, com validade na
data de recebimento dos documentos de habilitagéo e classificacao;

b) Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugéo de obra
ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da presente licitagdo, envolvendo as 02 (duas) parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto da licitagao.

C) Atestado(s) Técnico Profissional, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado contratante do servico, acompanhado de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, CAU, CRT em nome de profissionais de nivel
superior ou técnico, legalmente habilitados, integrantes do guadro permanente da
empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execugéo
de obra compativel com o objeto

d) Indicacéo da Equipe de nivel superior ou técnico licenciada junto ao CREA, CAU
CRT que efetivamente se responsabilizara pela execucéo dos servicos, definindo as
atribuicbes de cada profissional, e contendo nome completo, titulo profissional,
registro no CREA, CAU ou CRT érea de atuagdo e natureza da relagéo profissional
com a empresa licitante (s6cio, empregado, etc.), conforme modelo do Anexo XIV
deste Edital.

e) A comprovacéo do vinculo profissional do (s) Responsavel (is) Técnico (s) com
a Licitante, far-se-a mediante a apresentacédo de cépia:

e.l) da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Ficha
de Registro, caso seja empregado da empresa licitante;

e.2) do contrato social da licitante em que conste o profissional como

;.
SOCIO;
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e.3) de contrato de prestacdo de servico, com reconhecimento de '
firma das assinaturas do Contratado e Contratante, regido pela
legislacao civilcomum.

5.4.2. DECLARACOES.

a) Declaracgdo de inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habilitacéo;
b) Declaragédo do licitante afirmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal;

c) Declaragéo de Vistoria, vistada por engenheiro da LNRCC;
c.1) As empresas interessadas poderdo visitar o local de execucdo dos
servicos acompanhadas por representante da LNRCC, antes da
elaboracdo da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas,
analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades, no
tocante a elaboracdo dos servicos. As vistorias devem ser efetuadas
até o dia 18/02/2022, e serdo agendadas através do telefone: (84) 4009-
7402 das 08 as 16 horas ou pelo e-mail: licitacoes@liga.org.br segunda
a sexta feira junto a CPL da LNRCC. O Atestado de Vistoria serd vistado
pelo representante da LNRCC.
c.2) A vistoria deve ser efetuada por um dos Engenheiros ou Técnicos
Responsaveis, que deveram apresentar sua carteira do CREA, CAU ou
CRT , além de Certiddo de Registro do CREA , CAU ou CRT da empresa,
além de comprovar que fazem parte do quadro de dirigente, socio ou
funcionarios da empresa.
c.3) Observar condi¢cdes complementares na clausula n® 8 do Termo de
Referéncia, Anexo l.

5.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar, além dos documentos
acima listados, declaracdo de comprovacéo de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa
ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitacdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n° 123 de 14/12/2006, conforme Anexo Xl - Declaragdo de ME/EPP.

5.6. Para a habilitacdo, as ME e EPP deverédo apresentar toda a documentacdo constantes, que sera
devidamente conferida pela Comissdo Permanente de licitagdo. Havendo alguma restricdo na
comprovacao da regularidade fiscal, ser4 assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, para a
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regularizagcdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidbes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

5.7. Os documentos apresentados no Envelope n° 01, “DOCUMENTO DE HABILITAGAO”, deverdo ser
apresentados em original ou em cépia autenticada por cartorio de notas ou mediante cépia, desde que
sejam apresentadas as originais a Comissao Permanente de Licitagao.

5.7.1. Nao serdo aceitos documentos autenticados por qualquer via que possuam
ressalva de validade somente se apresentado no original.

5.8. Nao serédo aceitos documentos incompletos, ilegiveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles
gue ndo atenderem as exigéncias deste edital.

5.9. Os documentos que forem emitidos via Internet terdo sua autenticidade verificada nos respectivos
sites.

5.10. Os documentos que nao tiverem prazo de validade estabelecido pelos 6rgdos expedidores,
somente serdo validos desde que tenham sido expedidos a, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores a
data fixada para o recebimento dos envelopes.

5.11. Sera considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N2 02) ( ANEXO Il )

6.1. No ENVELOPE N° 02, “PROPOSTA DE PRECOS” (Anexo Il), os participantes deverdo apresentar
as propostas devidamente assinadas e rubricadas pelo profissional responsavel técnico, sem alternativas,
emendas rasuras ou entrelinhas, devendo constar ainda o CPF e CNPJ do proponente, endereco
completo, telefone, e enderego eletrdnico (e-mail), para contato.

6.1.1. Planilha de Orcamento (ANEXO 1V) em conformidade com o orcamento apresentado
pelo LNRCC, preenchendo os campos destinados aos precos unitarios propostos em
REAIS, em algarismo arabico, calculados os precos parciais e totais. O licitante devera
propor um Unico pre¢o unitario para cada item, caso contrario a Comissao de Licitagcao
recalculard a Proposta, adotando sempre o menor prego apurado. Nenhum preco unitério
da proposta podera ser superior aos propostos pelo LNRCC.

6.1.2. Cronograma Geral (Fisico-Financeiro) (ANEXO 1l1l) em conformidade ao Cronograma
de Desembolso Maximo por Periodo apresentado pelo LNRCC, e ndo podera exceder 150
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(cento e cinquenta) dias.

6.1.3. Deveréa conter o preco total, devendo estar enquadrado no mesmo todos 0s custos
diretos e indiretos para a perfeita execucdo dos servicos licitados, devendo ainda estar
embutido todas as despesas com tributos e outros encargos, quando houver, pelo qual o
licitante se compromete ao fornecimento de materiais, equipamentos ou de servicos,
estando incluso os custos de embalagem, transportes, fretes, manutencéo, instalacao, etc.

6.1.4. Planilha de Composi¢cdo do BDI, com percentual adotado na proposta para o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas), bem como o demonstrativo constante Anexo V,
identificando a metodologia de seu calculo (Acérdao 325/2007 - TCU);

6.2. Deverdo constar da “PROPOSTA DE PRECOS” o SUBANEXO A, informando os valores de cada
etapa.

6.3. A validade da proposta de pregos ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do Envelope n°02, “PROPOSTA DE PRECOS”.

6.4. S6 serdo aceitas as contragfes feitas em moeda nacional, em algarismos e por extenso, sendo que
em caso de divergéncia entre estes, sera considerado este ultimo.

6.5. Nao serdo admitidos cancelamentos, retificagbes de precos ou alteragbes nas condigbes
estabelecidas, apés a abertura do envelope “PROPOSTAS DE PRECOS” salvo em casos de empate
envolvendo micro-empresas.

6.6. Consignar o prazo para inicio dos servicos de até 15 (quinze) dias, contado do recebimento da
Ordem de Servicos expedida pela CONTRATANTE;

6.7. Consignar o término dos servi¢os no prazo maximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do inicio
da execucado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro e observados os demais prazos e condi¢des
estabelecidos no Edital e Anexos.

6.8. Consignar o prazo de garantia dos servigcos de 05 (cinco) anos, contado da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil.

6.9. Consignar que os prec¢os unitarios sao fixos e irreajustaveis durante a execucado do objeto,
salvo se houver fato superveniente néo previsivel as partes.

7. SESSAO PUBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITERIOS DE JULGAMENTO

7.1. No dia marcado para a primeira sessdo publica a ser realizada na LNRCC, a Comissdo Permanente
de Licitacdo, designada para o processamento do certame, durante os primeiros trinta minutos procedera
a identificacao dos licitantes presentes, conferindo o respectivo credenciamento, conforme clausula 3.
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7.1.1. No horario de abertura informado, ocorrerd o fechamento das portas, e ndo sera '
permitida a participagéo de retardatarios.

7.2. Aberta a primeira sesséo publica, a Comissdo Permanente de Licitacdo, passara aos procedimentos
a abertura do Envelope n° 01 - “DOCUMENTO DE HABILITACAQO”.

7.3. Os lacres dos invélucros, contendo a documentacdo para habilitagdo e as propostas de precos
devem ser assinadas pelos representantes dos licitantes e os membros da Comisséo de Licitagéo.

7.4. A abertura dos invélucros, contendo a documentacgdo para habilitacdo e as propostas de precos serao
verificadas sempre em ato publico previamente designado, do qual se lavrara Ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela Comisséo.

7.5.Seré inabilitado ou desclassificado o licitante que deixar de apresentar documento ou anexo exigido
neste Edital, mesmo que na interpretacao do licitante ndo tenha nada a ser declarado.

7.6. Na sessdo, o Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo submetera todos os invélucros a
rubrica dos presentes, em seguida fara a abertura do envelope de n°. 01, procedendo-se a rubrica dos
documentos, para posterior apreciacéo pelos licitantes e Comisséo.

7.6.1. Os envelopes e documentacdo que deixarem de ser rubricados pelos licitantes, se
assim o quiserem, ndo cabera posteriormente qualquer reclamacao.

7.7.0 exame da Documentacdo, sempre que possivel, serd realizado na sessdo de abertura, pelos
membros da Comissdo de Licitagdo presentes. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, o
resultado do julgamento da habilitagdo sera por comunicacgéo direta e posteriormente publicado no D.O.U,
abrindo-se prazo recursal.

7.8. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera também, segundo as circunstancias e apdés conferéncia
pelos licitantes presentes, suspender a sessdo para apreciacdo dos documentos de habilitagdo em
sessdo interna, para posterior divulgacdo do resultado do julgamento da habilitagdo. Sempre que né&o
estiverem presentes todos 0s participantes, sera aberto prazo recursal e o resultado divulgado na forma
da lei.

7.9. E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

7.10. Serdo devolvidos as Empresas licitantes que forem consideradas inabilitadas, devidamente

fechados, os Envelopes n° 02 “PROPOSTA DE PRECOS”, desde que nao tenha havido a interposi¢céo de recurso por
gualquer das licitantes ou apés a sua denegacao.

7.10.1 Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Administracdo podera fixar o prazo de 8
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causas da inabilitacdo, permanecendo as propostas de preco em poder da Comissao.

(oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo de habilitacdo, escoimadas das ﬁ

7.11. Julgada a habilitacdo das licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo procedera na segunda
sessdo a abertura dos Envelopes n° 02, “PROPOSTA DE PRECOS”, das licitantes consideradas habilitadas,
desde que nao tenham sido interpostos recursos ou no caso de rendncia expressa de todos os licitantes
de interposicéo de recurso.

7.12. Depois de aberto o Envelope n° 02, “PROPOSTA DE PRECOS”, as propostas serdo rubricadas e lidas
pela Comissdo Permanente de Licitagcdo e pelos licitantes habilitados, se assim o quiserem, ndo cabendo
posteriormente qualquer reclamacéo do licitante que se abstiver.

7.13. Em ndo havendo a possibilidade de julgamento das propostas naquela oportunidade, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera marcar nova data para o julgamento das mesmas, se assim achar
conveniente.

7.14. Serédo desclassificadas as propostas com pre¢cos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que
0s custos dos insumos sédo coerentes com 0s de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo
compativeis com a execugéo do objeto deste edital.

7.15. Sera considerada vencedora do certame a empresa licitante que atender aos requisitos deste edital
e oferecer o MENOR PRECO, assim entendido o preco certo e total do objeto da licitagcdo, incluido o
material e a mao-de-obra.

7.16. A Comisséo de Licitacdo, além do recebimento e exame da documentacdo e das propostas, cabera
julgamento em obediéncia as condi¢c6es aqui estabelecidas, bem como decidir quanto as duvidas ou
omissdes deste Edital, com base na legislag&o vigente.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITERIO DE DESEMPATE

8.1. Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor valor total desde
gue o valor unitario ndo ultrapasse o previsto na planilha orcamentéaria de custo de construcao
disponibilizada pelo LNRCC e atendidas todas as condi¢cfes estabelecidas neste Edital, adotando-
se como critério de desempate o disposto no 82° do art. 45 e 82° do art. 3°, ambos da Lei n°
8.666/93.

8.2. As microempresas e/ou a empresas de pequeno porte, licitantes, terdo suas propostas consideradas
como empatadas, quando suas propostas forem iguais ou tiverem uma diferenca de até 10% (dez por
cento) superior & proposta classificada em primeiro lugar e proceder-se-a da seguinte forma:

8.2.1. A Microempresa ou EPP mais bem classificada poderé apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera
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considerada a melhor proposta.
8.2.2. N&o ocorrendo a contratacdo da Microempresa ou EPP, na forma da clausula
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na mesma
situacdo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.2.3. No caso de empate entre as propostas apresentadas por ME/EPP, sera realizado
sorteio na sesséo, para que se identifique quem apresentard sua nova proposta primeiro.

8.2.4. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera da

proposta originariamente vencedora do certame.

8.3. A Comisséo de Licitagdo, além do recebimento e exame da documentacio e das propostas, cabera

julgamento em obediéncia as condi¢des aqui estabelecidas, bem como decidir quanto as duvidas ou

omissdes deste Edital, com base na legislagéo vigente.

@

9. DA DESPESA ORCAMENTARIA

9.1. A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi estimada em R$ 499.792,10 (quatrocentos e
noventa e noventa e nove mil setecentos e noventa e dois reais), conforme estabelecido no Processo
Administrativo n°® 2640.1044381-46/2017/MS e ocorrerdo a conta do contrato de repasse n°: 851429/2017-

MS/CAIXA:

Programa de Trabalho n° 3600020170052, REDE DE ATENGAO AS PESSOAS COM DOENGAS

CRONICAS - ONCOLOGIA / CENTRO DE REFERENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA /
ACAO 2015.8535 / PO 0000;

9.2. O valor estimado pela LNRCC é o limite maximo aceitavel por esta Administracdo, sob pena de
desclassificagéo, conforme dispbem o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93.

10. DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATANTE fica reservado o direito de néo efetivar o pagamento se o material e/ou servicos
executados nédo estiver em perfeitas condi¢cdes e/ou em conformidade com as especificacdes estipuladas;

10.2. Caso sejam constatadas inadequacdes, vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes dos servigcos
prestados, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar, as suas expensas e em tempo habil, as correcées

necessarias, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas no contrato decorrentes de atraso e outros;

10.3. O pagamento sera efetuado conforme Cronograma Fisico-Financeiro, desde que os servicos ali

discriminados tenham sido executados;

10.4. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés apresentacdo da seguinte

documentagédo comprobatoria:
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10.4.1. Apodlice dos seguros;

10.4.2. Apresentagdo da garantia contratual. h
10.4.3. Registro da obra no CREA/MT ou CAU/MT;

10.4.4. ART de todos os Responsaveis Técnicos da obra;

10.4.5. CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;
10.4.6. CNDT —Certidao Negativa de Débito do INSS e Trabalhistas, relativo a Contratada;

10.5. No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente
pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execucdo do cronograma, por responsabilidade da
CONTRATADA, néo cabera qualquer complementagéo dos valores de despesas administrativas.

10.6. Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente realizados e medidos pela
FISCALIZACAO.

10.7. Somente serdo medidos e pagos 0s servicos que passardo a integrar, definitivamente, a
edificacao, nos moldes apresentados neste projeto basico / contrato.

10.8. Apos liberada a medicéo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA apresentara a respectiva Nota
Fiscal para pagamento.

10.9. As Notas Fiscais/Faturas deverao ser entregues com a discriminagdo do material e dos servicos,
bem como dos quantitativos instalados, deve constar ainda a documentagdo comprobatoéria do ultimo
recolhimento, dos encargos sociais, efetuados pela CONTRATADA, com a relacdo nominal dos
empregados beneficiarios.

10.9.1. A ndo apresentacdo dos documentos acima citados implica na
suspensdo do pagamento da fatura até a apresentacdo, nao sendo exigivel
atualizacao financeira dos valores por inadimplemento.

10.9.2. A CONTRATANTE somente atestara a execuc¢édo dos servicos e liberara
a respectiva medicdo para pagamento, quando cumpridas todas as condicbes
pactuadas.

10.9.3. O pagamento da nota fiscal/fatura somente sera efetivado apés a
verificacdo da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND,
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF, a Fazenda Federal e a
Justica do Trabalho, além do cumprimento das obrigacdes contratuais
assumidas, inclusive a de manter, durante a execugédo contratual, todas as
condicfes de habilitacdo e de qualificacéo exigidas na licitacéo.

10.10. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

10.10.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico- Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢édo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memodria de calculo
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detalhada.

10.10.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

10.10.3. Se a Contratada vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a
previsado original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar
a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a
quitacdo antecipada do valor respectivo.

10.10.4. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

10.10.5. A Contratante tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de
utilizacéo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncialegal.
10.10.6. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
etapa subsequente.

10.10.7. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada nédo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo
definitiva dos servigos executados.

10.10.8. Apds a aprovacao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medic&o de servigos e
de memodria de célculo detalhada.

10.11. Sera observado o prazo de 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

10.12. Considera-se como data final do periodo de adimplemento de cada parcela, a data em que a
Medicao é protocolada no LNRCC.

10.13. Os demais pagamentos somente serdo efetuados apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura, ficando condicionada ainda a apresentacdo pela Contratada dos seguintes documentos:

10.15.1. CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

10.15.2. CNDT - Certidao Negativa de Débito do INSS e Trabalhista, relativo a
Contratada;

10.14. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacédo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

10.15. Apés a homologacao da licitagéo, a empresa licitante vencedora sera convocada, por escrito,
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para a assinatura do Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo X deste Edital. @

10.16. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

10.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos

dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento,
a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = indice de atualizac&o financeira,

Calculado segundo a férmula:

=12/100
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

11. DA FISCALIZACAO

11.1. A execucdo dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado,
com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993.

11.2. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para o acompanhamento e controle da execucao da obra.

11.2.1. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata
este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a
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Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execuc¢ao dos servi¢os contratados.

11.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0os servi¢cos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

11.4. As determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

12. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

12.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera & Contratada apresentar
comunicacgao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de
até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

12.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, &
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais;

12.2. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando
as eventuais pendéncias verificadas.

12.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

12.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
30 (trinta) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados ha execucgdo do contrato.

12.4.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere este subitem néo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo.
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12.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

p

13. CONTRATO, GARANTIAS, MULTAS E RESCISAO

13.1. Do Contrato, regulado pelas disposicbes desta Tomada de Precos, decorrem obrigacoes,
direitos e responsabilidades das partes relativas a prestacdo do servigo, observando as condicbes
desta Tomada de Precos, e as que constam da minuta do Contrato.

13.2. O LNRCC convocara formalmente o Proponente adjudicatario para assinar o Contrato, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de convocacao.

13.3 O prazo estipulado no item 12.2 podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, quando
solicitado pelo proponente adjudicatario durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e de for¢ca maior, expressamente aceito pelo LNRCC.

13.4. A convocada deverd, até a data da assinatura do contrato, providenciar:

13.4.1. Caucéo em dinheiro ou, seguro-garantia ou, fianga bancaria, estipulada em
5% (cinco por cento) do valor do contrato, perante o Setor Financeiro do LNRCC.

a) Se o proponente vencedor optar pelo seguro-garantia ou fianca bancaria
devera apresentar a LNRCC a minuta dos respectivos termos para
aprovacao prévia, ressaltando que ndo serdo aceitas quaisquer clausulas
restritivas ou que dificultem ou imponham condicdes a obtencdo pelo
LNRCC, da garantia em caso de inadimpléncia;

b) O prazo de validade da garantia contratual devera ser igual ao prazo de
vigéncia do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

c) A devolucéo da garantia contratual ocorrerd em até 5 (cinco) dias Uteis da
data de término da Garantia, se ndo houver qualquer pendéncia da
CONTRATADA no fornecimento do objeto desta licitacao;

13.4.2. Numero da conta corrente bancéria, nUmero da agéncia bancéria e
denominacao da respectiva instituicdo financeira, para pagamento do objeto dessa

licitacdo.
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13.5. Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Senhor Superintendente do LNRCC e do representante da '
Caixa Econbmica Federal, poderédo ser efetuados acréscimo ou supressdes que se fizerem necessarios
nos servicos até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

13.6. As alteracBes do valor do Contrato decorrentes de modificacdo de quantitativos, bem como as
prorrogacdes de prazos serdo formalizadas por lavratura de Termos Aditivos, os quais deverdo ser
autorizados pelo Senhor Superintendente do LNRCC e do representante da Caixa Econémica Federal.

13.7. No caso de descumprimento, total ou parcial, de qualquer dos itens dispostos no Edital ou no
instrumento de Contrato, ensejard a abertura de Processo Administrativo, no qual serd garantido o
contraditério e a ampla defesa, a aplicacao das seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

C) Suspensao temporaria para participagdo em licitagbes promovidas pela
Administracéo Publica;

d) Impedimento de contratar com o a Administragéo Publica pelo prazo de até

02 (dois) anos.

13.8. A recusa da empresa vencedora da licitagdo em manter a proposta e/ou efetivar a contratagéo,
apos adjudicacao, frustrando o objeto licitado, ensejara aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar
e de contratar com a Administragdo Publica por no minimo 12 (doze) meses.

13.9 Aplicar-se-a, a empresa licitante vencedora, a penalidade de multa de 5% (cinco por cento), sobre o
valor contratado, caso a mesma se recuse a assinar o instrumento de contrato.

13.10. Sem prejuizo as sangdes previstas no Capitulo 1V da Lei n.° 8.666/93, garantida a prévia defesa,
ficam estipuladas as seguintes multas:

a) 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida pelo atraso
injustificado na plena execucéo do objeto, a ser deduzido no pagamento da
empresa Contratada referente ao més subsequente;

b) 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a titulo de multa
compensatoria, pela recusa da prestacdo de servicos.
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C) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo @
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo, ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante o LNRCC.

13.11. As multas imputadas a Contratada cujo montante seja superior ao minimo estabelecido e néo
pagas no prazo concedido pela Administracdo, serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na
Lei 6.830/80, sem prejuizo da corre¢cdo monetaria pelo IGP-M ou outro indice que porventura venha a
substitui-lo.

13.12. A empresa vencedora do certame, Contratada, autoriza, desde ja, ao desconto de multa pré-
determinada em processo administrativo que garanta a ampla defesa e contraditério, na primeira fatura a
que vier fazer jus.

13.13. A critério do LNRCC, cabera rescisdo contratual independentemente de interpelagéo judicial ou
extrajudicial, nos casos elencados nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 da Lei n®8.666/93.

13.14. No caso de rescisao unilateral, por inadimpléncia da Contratada, a mesma cabera receber o valor
dos servigos prestados no limite do que ja fora executado e atestado pela fiscalizacéo.

13.15. No caso de rescisao bilateral, & Contratada tera direito a receber o valor dos servigos executados
e atestados pela fiscalizacdo, e o que Ihe couber conforme art. 79 da Lei n°8.666/93.

13.16. Em qualquer das hip6teses suscitadas, o LNRCC ndo reembolsara ou pagara a Contratada
qualquer indenizagdo ou outros direitos a seus empregados por forca da Legislacdo Trabalhista e da
Previdéncia Social.

13.17. A execucdo da obra/servigo que trata o Contrato devera ser iniciada em até 15 (quinze) dias apos
emissédo de Empenho ou Ordem de Servigo assinada pela Autoridade competente.

14. DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica, qualquer cidadao
poderd impugnar o ato convocatoério deste certame, na forma eletrénica, ou mediante 0 encaminhamento
de peticao por escrito a Comisséo de Licitacéo.

14.1.1. Caso seja encaminhada peticdo por escrito a Comissao, devera esta
ser protocolada no endereco: Liga Norte Riograndense Contra o Cancer-
LNRCC, com endereco na Avenida Miguel Castro, 1355 Bairro Nossa Senhora
de Nazaré, CEP 59062-000 Natal/RN, A/C Setor de Compras e Licitagdes, no
horéario de 08h00min as16h00min;

14.1.2. Caso opte pelo envio na forma eletrénica, devera este encaminhar
para o endereco: licitacoes@liga.org.br (exigir confirmacao de recebimento).
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14.2. Cabera a Comisséo de Licitagdo decidir sobre a impugnagéo no prazo de até 3 (trés) dias.

14.3. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizacdo do certam
14.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deveréo ser enviados, até 3 (trés)

dias Gteis anteriores a data fixada para a abertura da sesséo publica, exclusivamente por meio

eletrdnico, via internet, no seguinte endereco: licitacoes@liga.org.br

14.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
14.6. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitagdo serdo
anexados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado

@

e

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Das decisdes proferidas pela comisséo de Licitagdo caber&o recursos nos termos do artigo 109

e paragrafos, da Lei 8.666/93.

15.2. A(s) empresa(s) licitante(s), podera (ao) apresentar recurso no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis a partir da divulgagéo oficial dos resultados do julgamento, que se dara ciéncia da deciséo,

conforme art. 109 da Lei 8.666/93.

15.3. A licitante também podera manifestar motivadamente a intencdo de interpor recurso durante a
sessdao, e tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da lavratura da Ata, para
apresentacdo das respectivas razbes, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contrarraz6es no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos.

15.3.1 Caso o licitante declarado vencedor do certame seja microempresa ou empresa
de pequeno porte, e este tenha apresentado restricbes na comprovacéo da regularidade
fiscal, o prazo previsto neste subitem sera contado ap6s decorrido o prazo de 5 (cinco)
dias ateis (prorrogavel por igual periodo), concedido para a regularizacdo da

documentacéo, conforme a LC 147/2014, Art. 43, § 1°.

15.3.2 O Presidente da Comissao podera perguntar aos licitantes se desejam abrir méo

do prazo recursal, constando obrigatoriamente em ata.

15.4. Interposto recurso, serdo comunicados os demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias uteis. Caso a Comissdo ndo reconsidere o ato recorrido, submeterd a apreciacdo da

autoridade superior que decidir4 no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

15.5. Nao terdo direito de impugnar, perante a Administracdo, os termos deste edital, aqueles que
aceitando sem objecdo, venham a apontar, depois da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidades

gue o viciaram, hipotese em que tal manifestacao nao tera efeito de recurso.
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15.6. A Comissdo de Licitacdo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para apreciar 0 recurso,
reconsiderando a sua decisdo ou nesse mesmo periodo encaminha-lo a Autoridade Superior LNRCC,

devidamente informado para apreciacdo e decisdo no mesmo prazo.

15.7. O efeito do recurso é suspensivo.

@

15.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

adjudicara e homologara o procedimento licitatério.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no na Sede da

LNRCC, em horério comercial.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Liga Norte Riograndense Contra o Cancer (LNRCC) reserva-se o direito de optar pela adjudicagéo
a empresa colocada em segundo lugar, se a primeira colocada recusar-se a prestar 0S servigos
propostos, objeto deste Edital, ou em assinar o contrato pertinente, sujeitando-se a empresa recusante as

penalidades legais cabiveis.

16.2. A critério da LNRCC, a presente licitagdo podera ser anulada ou revogada, no todo ou em parte,

sem que caiba reclamacéo ou indenizacéo.

Natal/RN, 28 de janeiro de 2022.

Ricardo José Curioso da Silva

Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagdo/LNRCC
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ANEXO |

PROJETO BASICO @
1. OBJETO

Constitui objeto desta licitacdo, a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratacdo de
empresa especializada em servicos de engenharia para execucdo da reforma de unidade de atencéo
especializada em saude, Hospital Dr Luiz Antonio (HLA), por meio do contrato de repasse de n°
851429/2017, celebrado entre o Ministério da Saude representado pela Caixa Econbmica Federal e a
Liga Norte Riograndense Contra o Cancer (LNRCC), em conformidade com o0s projetos, memoriais,
planilhas, especifica¢cdes técnicas, cadernos, cronogramas e demais condi¢cdes expressas no edital e
Seus anexos.

2. DA MODALIDADE DE LICITACAO

Modalidade: Tomada de Pregos
Critério: Menor preco
Forma de execucdo: Indireta

Regime: Empreitada por preco unitario

3. JUSTIFICATIVA

A Liga Norte Riograndense Contra o Cancer - LNRCC é uma instituicdo sem fins lucrativos fundada
em 17 de Junho de 1949 na cidade de Natal/RN declarada de utilidade publica pela Lei Federal n°86.871
de 25 de janeiro de 1982; Lei Estadual n°157, de 05 de outubro de 1949, e pela Lei Municipal n°3.254, de
26 de outubro de 1981, registrada no Conselho Nacional do Servico Social e filiada a Sociedade
Brasileira de Cancerologia. Tem como maior desafio conjugar atencdo oncoldgica de alto padrdao com
elevada acessibilidade. Cerca de 76,7% da assisténcia oncologica prestada pela LIGA é destinado aos
pacientes do Sistema Unico de Satde - SUS. Reconhecida pelo Ministério da Satde como Centro de Alta
Complexidade em Oncologia (CACON) a Liga tem como Causa Combater o cancer transformando vidas.
Sua misséo é Prestar assisténcia em saude, priorizando a oncologia, com competéncia e filantropia. Atua
na formacdo e capacitacdo de profissionais de Saude, sendo o principal Campo de atividade de vérias
areas de conhecimento em Graduacdo e de POs Graduacdo em Medicina, Enfermagem, Nutri¢cdo,
Farmacia, Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia. A visdo de futuro da Liga é Ser o melhor centro de
atencdo, ensino e pesquisa em oncologia do norte/nordeste até 2025. Prevencédo, diagnostico,
tratamento, reabilitacdo e cuidados paliativos sdo os pilares do trabalho da Liga. A instituicdo possui 3
unidades em Natal e uma em Caicod que oferecem a toda populacdo do Rio Grande do Norte uma
Assisténcia Oncoldgica Integral ao paciente com Cancer O Hospital Luiz Antdnio (HLA) Unidade | da
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LIGA, absorve toda a demanda do Publico do Sistema Unico de Saude , oriundos das unidades Basicas
de Saude ou por demanda espontanea. A unidade ambulatorial configura-se como o principal acesso ao
diagnodstico através da oferta de servigcos especializados e orienta¢des terapéuticas de todos os tipos de
Cancer mais prevalentes no Brasil. Trata-se de reforma de diversos ambientes do Hospital Dr. Luis
Antonio - HLA. Seréo reformadas &reas, compreendendo 334 m2, da area existente, compreendendo as
seguintes Unidades Funcionais: 1. Unidade Funcional / Internacdo Geral a) INTO1l- POSTO DE
ENFERMAGEM/PRESCRICAO MEDICA b) INT03- SALA DE EXAMES E CURATIVOS c¢) INT12-
ENFERMARIA DE ADULTO A Unidade Internacdo necessita de apoio de outras Unidades Funcionais,
uma delas fica localizada no pavimento superior da Unidade Hospitalar Especializada, o laboratério de
Patologia Cirurgica e Citopatologia. A reforma direciona-se para a ESCADA de acesso a esta unidade de
apoio. 2. Unidade Funcional - Hemoterapia e Hematologia, composta por SALA DE DISTRIBUICAO E
AREA DE ESTOCAGEM, definida como Agéncia Transfusional. Objetivos da Reforma a) Adequacéo do
espaco fisico da Agéncia Transfusional, para garantir a seguranca do fluxo de hemocomponentes; b)

@

Garantir iluminacéo, conforto térmico e acustico adequado ao Posto de Enfermagem; c) Possibilitar rota

de fuga em casos de panico, com adequacgdo da escada, corredor e Enfermaria de Adulto, conforme a
RDC 50/2002; d) Garantir acesso Unico e de facil controle aos visitantes e acompanhantes. Por fim

ressalta-se que a area total do hospital permanecera inalterada, ja que ndo havera acréscimo de area.

4. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados na Sede do Hospital Dr. Luiz Antdnio, Rua. Dr. Mario Negdcio, n°®
2267 - Bairro Quintas, Natal - RN, CEP: 59040-000.

5. DA GARANTIA DOS SERVICOS

5.1 A garantia dos servicos ndo poderd ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo, em conformidade com o disposto no artigo 618 da Lei 10.406/2002 — Cédigo

Civil.

5.2 Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da LNRCC no prazo
méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacdo oficial, sob pena de ser incluida no

cadastro de empresas suspensas de participar em licitacéo realizada pela Administracao Publica.

6. DOS SERVICOS

6.1 Os servicos a serem realizados compreendem a reforma dos diversos ambientes do Hospital Dr Luiz
Antdnio (HLA), contemplara os seguintes servigos, de acordo com cada ambiente: 1- Unidade Funcional -

Internacédo Geral: INTO1- POSTO DE ENFERMAGEM/PRESCRICAO MEDICA: a) Remocédo de piso

/colocacdo de piso b) Colocacdo de rodapé c) Confeccdo de meia parede em alvenaria, com
revestimento d) Bancada em granito €) Remocao / aplicacdo de reboco f) Emassamento e pintura g)
Fechamento em vidro h) Instalacdo de ar condicionado tipo SPLIT i) Gesso j) Retirada de pia com

substituicdo, sem reaproveitamento k) Substituicdo da rede elétrica e Hidro sanitaria l) Instalacdo de porta
em vidro; INTO3- SALA DE EXAMES E CURATIVOS: a) Demolicdo em alvenaria b) Alvenaria de

elevacdo c) Retirada de porta sem aproveitamento d) Instalagcdo de porta €) Remogdo de piso sem
aproveitamento f) Colocacédo de piso g) Colocacdo de rodapé h) Remocédo / aplicacdo de reboco i)
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Emassamento e pintura j) Instalacdo de ar condicionado tipo SPLIT k) Gesso |) Retirada de pia com
substituicdo sem reaproveitamento m) Substituicdo da rede elétrica e Hidro sanitaria; INT12 -
ENFERMARIA DE ADULTO - Internacdo Geral: a) Demolicdo em alvenaria b) Alvenaria de elevacéo c)
Retirada de porta sem aproveitamento d) Colocacdo de portas e) Remocéao de piso sem aproveitamento
f) Colocacao de piso g) Colocacdo de rodapé h) Colocacdo de revestimento no DML i) Substituicdo da
rede elétrica e hidro sanitarias j) Gesso k) Remocao / aplicacdo de reboco I) Emassamento / pintura m)
Instalacdo de ar condicionado tipo SPLIT n) Retirada de revestimento do banheiro , com substituicdo o)
Retirada de cuba e vaso sanitario com substituicdo sem reaproveitamento p) Instalacdo de pontos de
gases medicinais em rede existente q) Instalacdo de tanque em inox no DML II- UNIDADE FUNCIONAL
DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - AGENCIA TRANSFUSIONAL: a) Demolicdo em alvenaria b)
Alvenaria de elevagéo c) Retirada de porta sem aproveitamento d) Colocacdo de porta €) Remocédo de
piso sem aproveitamento f) Colocacao de piso g) Colocacdo de revestimento h) Gesso i) Instalacdo de ar
condicionado tipo SPLIT j) Retirada de cone para expurgo com substituicdo , sem reaproveitamento k)
Substituicdo da rede elétrica e hidro sanitaria I) Bancada em granito; AREAS DE APOIO AS OUTRAS
UNIDADES FUNCIONAIS HIG02 - AREA DE ESTAR PARA PACIENTES INTERNO, ACOMPANHANTE
DE PACIENTES E VISITANTE DE PACIENTE: a) Alvenaria de fechamento b) Demoli¢céo de alvenaria c)
Instalacdo de portas / retirada de porta sem aproveitamento d) Alvenaria de elevacdo e) Bancada em
granito f) Retirada de piso com substituicao , sem aproveitamento g) Colocacao de rodapé h) Substituicdo
de rede elétrica e hidro sanitaria i) Demolicdo de degraus j) Execucao de rampa com inclinacao correta k)
Cobertura do patio ) Colocacdo de corrimdo em inox No acesso ao pavimento superior, onde se localiza
outra area de apoio a Unidade de Internagéo - o Laboratério de Patologia, a reforma esta direcionada
para a ESCADA DE CIRCULACAO COLETIVA com os seguintes servicos a serem executados em
atendimento AOS PRINCIPIOS BASICOS DE SEGURANCA: a) Demolicdo em alvenaria da escada
existente b) Instalacdo de escada em Metal, com correto dimensionamento dos degraus, altura dos
degraus , largura da pisada, piso uniforme, lance reto e patamar intermediario de descanso . ¢) colocacao
de corrimdo d) colocacdo de guarda corpo. Salientamos que 0s servicos descritos acima serdo
realizados em areas existentes na Unidade. A area total do hospital permanecera inalterada, ja que nao
havera acréscimo de area sendo realizados apenas servicos de adequacdo de ambientes. Ressaltamos,
ainda, que o Sistema de refrigeracédo a ser instalado é o Sistema SPLIT, conforme pode ser observado
nas descrigdes, acima, dos diversos ambientes, conforme previsdo no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2 O prazo para inicio dos servi¢os sera de até 15 (quinze) dias Uteis, contado do recebimento da Ordem
de Servicos emitida pela Liga Norte Riograndense Contra o Cancer.

7. DO HORARIO PARA EXECUCAO

7.1. Os servicos deverdo ser executados de segunda a sexta-feira das 7:00 as 17:00 horas ou ainda, em
horério diverso, desde que devidamente motivado e aceito pela CONTRATANTE.

7.2. Os servigos realizados aos domingos e feriados ou fora dos horérios estabelecidos dependerédo de
prévia comunicacédo e ndo implicardo em nenhuma forma de acréscimo ou majoracao do preco pactuado,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio econémico-
financeiro, bem como de “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se
obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Tomada
de Precgos.
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8. DA VISTORIA TECNICA

8.1 A licitante poderd vistoriar o local onde serdo executados os servi¢cos, tomando conhecimento do local
para inteirar-se das condic¢des, do grau de dificuldade e complexidades existentes. l

8.2. A vistoria técnica do local da obra deve ser feita individualmente, com cada empresa interessada, em
data e horario previamente estabelecidos, inviabilizando conhecimento prévio acerca do universo de
concorrentes.

8.3. Os horarios das visitas deverdo ser agendados previamente por meio do telefone e serdo agendadas
através do telefone: (84) 4009-7402 das 08 as 16 horas ou pelo e-mail: licitacoes@liga.org.br de
segunda a sexta feira junto a CPL da LNRCC, exceto feriados.

8.4 A vistoria sera facultativa e as licitantes ndo poderédo alegar desconhecimento das condi¢des e grau
de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obriga¢cdes assumidas em decorréncia
da execugédo do contrato.

9. DA HABILITACAO TECNICA
9.1. Para fins de habilitagdo técnica, a licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia Agronomia — CREA,
Conselho Regional de Arquitetura CAU - ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT, em nome
da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacéo e classificagao.

b) Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o0 objeto da presente licitacdo, envolvendo as 02 (duas) parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o.

c) Atestado(s) Técnico Profissional, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
contratante do servico, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, CAU ou
CRT em nome de profissionais de nivel superior ou técnico, legalmente habilitados, integrantes do quadro
permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execucdo de
obra compativel com o objeto.

d) Indicac&o da Equipe de nivel superior ou técnico que efetivamente se responsabilizara pela execucao
dos servicos, definindo as atribuicdes de cada profissional, e contendo nome completo, titulo profissional,
registro no CREA, CAU ou CRT, area de atuacdo e natureza da relacdo profissional com a empresa
licitante (sécio, empregado, etc.).

d.1) Deve pertencer a Equipe Técnica, no minimo um profissional com experiéncia técnica
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profissional em obras de fundacdo.

mediante a apresentacdo de copia:

e) A comprovacdo do vinculo profissional do (s) Responséavel (is) Técnico (s) com a Licitante, far—se—é@

e.1l) da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Ficha de Registro, caso seja
empregado da empresa licitante;

e.2) do contrato social da licitante em que conste o profissional como soécio;

e.3) de contrato de prestacdo de servigo, com reconhecimento de firma das assinaturas do
Contratado e Contratante, regido pela legislagéo civil comum.

9.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados (item (c)) de um mesmo profissional,
como comprovagéao técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. PROPOSTA

10.1. Consignar o prazo para inicio dos servigos de até 15 (quinze) dias, contado do recebimento da
Ordem de Servicos expedida pela CONTRATANTE;

10.2. Consignar o término dos servigos no prazo maximo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro e observados os demais prazos e condi¢fes estabelecidos no Edital e
Anexos.

10.3. Consignar o prazo de garantia dos servi¢cos de 05 (cinco) anos, contado da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil.

10.4. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se
houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total
ou parcialmente, o objeto desta licitado.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos contratados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro,
responsabilizando-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da aquisicdo de materiais e da
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execucao dos servicos.

11.2. Manter durante a vigéncia do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagcdo, em conformidade com o artigo 55, inciso XllI, da Lei 8.666/93. l

11.4. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servicos,
de reunides de alinhamento de expectativas contratuais com a equipe de técnicos designada pela
CONTRATANTE.

11.5. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da ordem de servico, as
AnotacOes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo da obra, bem como o competente registro
no INSS, responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas necessarias.

11.7. Arcar com todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo social, trabalhista, previdenciéria,
tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou indiretamente com a
obra, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos, pagando, inclusive, as multas
porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciéncia a Contratante.

11.8. Manter no canteiro de obra Livro Diario de Obra em que deverdo ser registrados diariamente pela
CONTRATADA: Data; Rela¢gdo nominal de trabalhadores por categoria profissional; Condi¢es climaticas
e suas intercorréncias nos trabalhos; Relacdo dos servicos em andamento; Avaliacdo dos trabalhos em
execucdo com o planejamento; Manifestacdes diversas sobre a conducdo dos trabalhos. O diario de
obras sera impresso em duas vias e assinado pelo engenheiro/arquiteto residente e pelo fiscal da obra.
Uma das vias sera encaminhada junto com a Nota Fiscal emitida mensalmente, outra ficara de posse da
CONTRATADA.

11.10. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execu¢do do contrato, inclusive orientando
seus fornecedores a respeito de procedimentos a serem seguidos.

11.11. Cumprir todas as recomendacdes fornecidas pela FISCALIZACAO do contrato.

11.12. Obter, por seus proprios meios, as informagfes necessdrias para a correta execug¢do dos
trabalhos, inclusive eventuais consultas a 6rgdos publicos, empresas privadas e profissionais ou
guaisquer outros tipos de prospeccao de projetos e dados necessarios a correta execugdo dos servigos
previstos nas especificacoes.
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11.13. Encaminhar & FISCALIZACAO no prazo de 10 dias Gteis, apds o recebimento da Ordem de
Servigo, e sempre que solicitado, os seguintes documentos, cujos dados devem demonstrar, a luz da
referida programacéo, a viabilidade da execucéo dos servigos no prazo pactuado com a Administracao:

11.13.1. Cronograma fisico da obra e seu planejamento, o qual serd elaborado
preferencialmente pelo método PERT CPM (Program Evaluation and Review Technique
(PERT) e Critical Path Method (CPM indicando as atividades criticas (caminho critico);
Programacéo de aquisicdo de materiais e equipamentos a serem aplicados na obra.

11.14. Caso entenda necessario, a CONTRATADA podera alterar a programacgdo da obra de forma a
adequé-la em razéo de suas novas previsdes, devendo submeter & aprovagdo da CONTRATANTE.

11.15. Considerar, no planejamento da obra, os periodos habituais de chuvas no municipio Natal/RN,
observados e registrados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) de modo a ndo comprometer o
prazo previsto para execucao da obra.

11.16. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a seguranca, higiene e medicina do trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamento de protecao individual - EPI, tais
como: capacetes, botas, luvas, capas, Oculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de
servigo.

11.17. Podera a CONTRATANTE paralisar os servicos enquanto tais empregados ndo estiverem
protegidos.

11.18. O 6nus da paralisagédo correra por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados todos os
prazos contratuais.

11.19. Realizar os servigos em rigorosa observancia aos projetos e respectivos detalhes, fornecidos pela
CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas no Caderno de
Especificagcbes, Caderno de Encargos, Edital, normas da ABNT, legislacédo e regulamentos aplicaveis.

11.20. Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentacdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras.
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11.21. Executar os servi¢cos e instalacdes complementares quando necessarios a execucao das obras,
tais como: placa da obra, alojamento para os operdrios, sanitarios, escritorios, tapumes, almoxarifado,
deposito de materiais, montagens de torres e guinchos, vedacao do terreno, dentre outros.

11.22.1. A compatibilidade entre os projetos recebidos, visando detectar equivocos tais como
de cotas, niveis, interferéncias das instalages com elementos estruturais dentre outros,
diferencas relevantes entre projeto e execucdo, devendo os problemas detectados serem
apresentados a CONTRATANTE com a brevidade, a fim de se evitar atrasos na execucgdo do
Contrato.

11.22. Verificar anteriormente a execuc¢ao dos servicos:

11.22.2. O estado e deficiéncias aparentes das instalacbes existentes, bem como
funcionamento dos equipamentos ja instalados;

11.23. Sugerir medidas visando o aperfeicoamento da execuc¢édo dos servicos, bem como solucdes aos
problemas encontrados, as quais deverdo ser imediatamente comunicados, por escrito, a
FISCALIZACAO para avaliagéo e posterior aprovacéo da solucéo apresentada.

11.23.1. AlegagOes posteriores de problemas ndo serdo acatadas pelo CONTRATANTE e
deverdo ser saneadas pela CONTRATADA.

11.24. Realizar as suas expensas, todos 0s testes e ensaios de materiais, equipamentos e demais itens
da obra em obediéncia as normas da ABNT e outros que forem julgados necessarios pela
CONTRATANTE, em fungdo da constatacdo de ma qualidade ou técnica deficiente, em laboratorio
idéneo e de reconhecida capacidade técnica, em tempo oportuno a fim de se evitar atrasos na execucao
do contrato.

11.25. A comprovacao de vinculo profissional se fard& com a apresentacdo de cépia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a CONTRATADA como contratante, do contrato social da CONTRATADA
em que conste o profissional como socio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA, CAU
ou CRT da regidao competente, em que conste o profissional como responsavel técnico ou, ainda, de
declaracao de contratacdo futura do profissional, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

11.26. Demolir e refazer os servicos impugnados pela CONTRATANTE, ficando por conta
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exclusivamente da CONTRATADA as despesas decorrentes destas providéncias.

11.27. Fornecer todos os materiais indispensaveis a boa execucdo da obra, de acordo com as
especificacBes técnicas e projetos, bem como o equipamento mecanico e ferramental necessario.

11.28. Retirar das instalacbes da CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os materiais
rejeitados ou ndo especificados e substitui-los, apos a notificagdo, por escrito, da CONTRATANTE, nédo
cabendo escusar-se desta obrigacéo, alegando responsabilidade do fabricante;

11.29. Resolver todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO em até 05 (cinco) dias Uteis apds a
notificagéo, por escrito, da CONTRATANTE ou em outro prazo acordado com o CONTRATANTE, caso
comprovada a impossibilidade de cumprimento neste prazo.

11.30. Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados, podendo a
CONTRATANTE, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, ap0s a notificacdo, por escrito, da CONTRATANTE, caso a permanéncia
naquele local seja considerada indesejavel ou ndo possua capacidade técnica-profissional comprovada.

11.31. Manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a prote¢do ambiental.

11.32. Providenciar, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, todos os registros, licencas,
autorizacdes e franquias exigidos por lei ou atos normativos dos 6rgdos competentes, para a realizacédo e
entrega da obra.

11.33. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes causados por caso fortuito ou quaisquer outras
causas que impliqguem prejuizo a execucao da reforma até o definitivo recebimento pela CONTRATANTE.

11.34. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel chamamento do CONTRATANTE
em juizo, como litisconsorte, em ac¢édo trabalhista ou de reparacao civil em decorréncia da execucao dos
servicos, ficando o CONTRATANTE, desde j&, autorizado a glosar, nas faturas, as importancias
estimadas com o processo. A inadimpléncia com referéncia aos encargos estabelecidos neste subitem
nao transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato.

11.35. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecidos nas
dependéncias da CONTRATANTE.

11.36. Responsabilizar-se por qualquer dano causado & CONTRATANTE, a seus prepostos ou a
terceiros, provocados por acdo ou omissdo da CONTRATADA, em decorréncia da execuc¢ao dos servigos
objeto deste Contrato, ndo cabendo & CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, responsabilidade por
danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes.
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11.37. Assumir total responsabilidade pela execucdo de todos os servicos constantes deste Contrato,
respondendo, ainda, pela perfei¢do, seguranca, qualidade e solidez de todos os servi¢os executados, até
o prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do Artigo 618 do Cdédigo Civil - Lei 10.406/2002, bem como
pelos danos causados aos prédios circunvizinhos, redes de infraestrutura, a via ou logradouro publico, ou
a terceiros, e também pela execucdo das medidas preventivas contra citados danos, em obediéncia
rigorosa as exigéncias das autoridades competentes, dispositivos legais ou regulamentares,
respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes ocasionados durante a execuc¢ao dos servicos.

11.38. Entregar o local do servico ou da obra completamente limpo, devendo remover os entulhos
resultantes de sua execucao.

11.39. Manter, no canteiro de obra, um perfeito e ininterrupto servico de vigilancia até a aceitacdo
proviséria das obras e servicos.

11.40. Todas as duvidas existentes, quanto as técnicas a serem aplicadas, deverdo ser sanadas junto a
FISCALIZACAO, por escrito, cabendo & CONTRATADA aguardar deliberacdo para prosseguir nas
atividades dai decorrentes, devendo a FISCALIZACAO pronunciar-se no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, apds a notificacdo, por escrito, da CONTRATADA.

11.41. Nenhuma alteracdo na execugcdo das plantas e detalhes fornecidos, bem como nas
Especificacbes, podera ser feita sem a autorizagdo prévia e formal, por escrito, da CONTRATANTE.

11.42. O projeto de execugdo prevalecera sempre, em qualquer estagio da obra, sobre os demais
projetos;

11.43. A autorizagdo prévia para a aquisicdo de materiais e equipamentos se dard mediante a
apresentacdo pela CONTRATADA de amostras e/ou catalogos técnicos que serdo avaliados e aprovados
pela CONTRATANTE via Diario de Obras;

11.43.1. Somente apds a aprovagdo pela CONTRATANTE poderd a CONTRATADA instalar
0 equipamento/material;

11.44. Manter as amostras dos materiais aprovados pela CONTRATANTE, cuidadosamente,
conservadas no canteiro de obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a verificacdo, a qualquer
tempo, de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

11.45. Constatada qualquer irregularidade no material ou nos respectivos servicos, a CONTRATANTE
determinara a retirada imediata do material impugnado, sem prejuizo das retencfes de pagamentos e
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que tenha direito a qualquer indenizac&o,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes.

11.46. Antecipar, condicionada a autorizacdo da fiscalizacdo e a existéncia da disponibilidade
orcamentaria e financeira, a execucao das etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro da obra,
visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar, preventivamente, a
ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas especificas de servicos;
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11.47. Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que venha a sofrer devido a erros,

prazos previstos na legislacéo vigente, cabendo a CONTRATADA as correcdes necessarias.

incorrecBes e vicios ha execucao dos servicos prestados, dentro do prazo de execucao da obra e nos l

11.48. Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagbes, assim como todos os detalhes de execucdo de servicos mencionados nas especificacdes
e que néo constem dos desenhos, serdo interpretados como parte integrante dos projetos;

11.49. Apresentar o projeto "as built", bem como as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica
- ART, em obediéncia as normas da ABNT e as legislacfes locais vigentes, e outras que forem julgadas
necessarias pela FISCALIZACAO;

11.50. Refazer o projeto "as built" ndo aceito pela FISCALIZACAO no prazo de 5 dias Uteis, ou outro
determinado pela fiscalizagéo, apds a notificacdo da CONTRATANTE.

11.51. Arcar com todo e qualquer custo necessario para a realizacdo dos levantamentos e execugao do
projeto "as built".

11.52. Séo

expressamente vedadas a CONTRATADA:

11.52.1. A utilizagdo do nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizagao.

11.52.2. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,

durante a vigéncia deste contrato.

11.53. Apresentar, quando solicitada pela CONTRATANTE, coépias autenticadas ou originais dos
seguintes documentos de comprovacéo de regularidade no cumprimento de obrigagBes trabalhistas, em
até 15 (quinze) dias contados da solicitac&o:

a) Copias do livro de registro;

b) Cépias das carteiras de trabalho;

c) Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

d) Certiddo Negativa de Infragbes Trabalhistas;

e) Declaracao de Inexisténcia de Infracdes Trabalhistas a Legislacédo de Protecédo a Crianca e
ao Adolescente;

f) Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -CAGED;
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g) Comprovacao do depdsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques
com devida comprovacédo de recebimento pelos empregados;

h) Guia de recolhimento do INSS;
i) Guia de recolhimento do FGTS; ﬁ
j) GFIP (com discriminag&o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

k) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-
alimentacéo e do vale-transporte, conforme previsto em convengao coletiva de trabalho.

12. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

12.1. Emitir a Ordem de Servigo para execugdo dos servi¢cos contratados, que dara inicio a contagem do
prazo para finalizagéo da obra;.

12.2. Promover, por intermédio de funcionario designado, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servigcos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo anotando em registro préprio (diario de obra) as falhas
detectadas.

12.3. Solicitar a CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional, cuja atuagéo, permanéncia e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina ou ao interesse
da Administracao;.

12.4. Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo.

12.5. Prestar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas no instrumento
contratual.

12.6. Permitir o acesso aos locais dos servi¢cos a serem executados, dos empregados da CONTRATADA,
devidamente identificados e constantes da relagdo entregue &8 CONTRATANTE.

12.7. Recusar o recebimento dos servicos que nao estiverem em conformidade com o Contrato e demais
componentes do Edital e proposta comercial.

12.8. EXxigir, sempre que necessario a apresentacdo, pela CONTRATADA, da documentacdo
comprovando a manutencao das condigdes que ensejaram a sua contratacao.

12.9. Verificar e aprovar no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis as questdes, duvidas técnicas e
amostras apresentadas, formalmente, pela CONTRATADA.

12.9.1. Desde que devidamente motivado, o prazo podera ser prorrogado pela
CONTRATANTE, sem qualquer tipo de 6nus para a CONTRATADA

12.10. Notificar a CONTRATADA quando defeitos forem observados na obra durante o prazo de garantia
quinquenal, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.10.1. Ajuizar acao judicial caso os reparos ndo sejam iniciados pela contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built” especificagdes técnicas, orgamento, termos
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de recebimento, contratos e aditamentos, diario de obras, relatérios de inspecdes técnicas apos
recebimento da obra e notificagbes expedidas.

13. DA DOCUMENTAGAO TECNICA @

13.1. A CONTRATADA deverd plotar e manter 2 (dois) conjuntos da documentacao técnica relativa aos
servicos a serem executados, incluidos os projetos, o controle tecnologico de materiais e catalogos
técnicos dos materiais e equipamentos a serem instalados:

13.1.1. Um conjunto ficara sob a guarda da CONTRATADA no canteiro de obras e o outro
ficara em poder da FISCALIZACAO e devera, necessariamente, ter seu contetido em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro da obra.

13.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras um conjunto de projetos atualizados,
devidamente plotados e na revisdo mais atual. 13.3. Cabera a CONTRATADA a execucdo e entrega do
projeto "as built" impressos e digitalizados (AutoCad em midia CD ou DVD), contendo todas as alteragfes
ao término da obra.

14. DO PROJETO AS BUILT

14.1. Ao final da execucdo do contrato, deverd ser elaborada pela CONTRATADA a documentag&o,
nomeada tecnicamente como "as built", que reflita com precisdo os servicos executados e as
especificagbes detalhadas dos insumos utilizados, a fim de subsidiar futuras intervencdes na edificacéo,
sendo que a sua elaboracao devera obedecer ao seguinte roteiro:

14.1.1. Representacdo sobre plantas dos diversos projetos, denotando como o0s
servicos resultaram apés a sua execucgdo. As retificacdes dos projetos deverdo ser
feitas sobre copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a
alteracéo e respectiva data;

14.1.2. Caderno contendo as retificacbes e complementacdes das discriminacdes
técnicas das presentes especificacdes, compatibilizando-as as altera¢des introduzidas
nas plantas.

14.2. O "as built" consistira em expressar todas as modificacdes, acréscimos ou reduc¢des havidas
durante a execucdo do servico, devidamente autorizadas pela CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas disposi¢cdes gerais deste Projeto Basico. O "as built" devera
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ser encaminhado para aprovacéo da FISCALIZACAO apds o termino da obra.

arquivos eletrbnicos, além de 2 (duas) cépias em papel devidamente assinadas pelos respectivos
responsaveis técnicos com as respectivas Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT devidamente
registradas no CREA-RN, CAU-RN ou CRT.

14.3. Copias do "as built" de todos os projetos executivos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO, em @

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. E expressamente vedada & CONTRATADA a subcontratacdo, no seu todo ou em parte, dos
servicos objeto deste Projeto Basico.

16. DA MEDICAO E PAGAMENTOS

16.1. A CONTRATANTE fica reservado o direito de néo efetivar o pagamento se o material e/ou servigos
executados nao estiver em perfeitas condigdes e/ou em conformidade com as especificacdes estipuladas;

16.2. Caso sejam constatadas inadequacdes, vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes dos servigos
prestados, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar, as suas expensas e em tempo hébil, as corre¢des
necessarias, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas no contrato decorrentes de atraso e outros;

16.3. O pagamento sera efetuado conforme Cronograma Fisico-Financeiro, desde que os servigos ali
discriminados tenham sido executados;

16.4. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderé ocorrer ap0s apresentacao da seguinte
documentacdo comprobatoria:

16.4.1.Apdlice dos seguros;

16.4.2.Apresentacdo da garantia contratual.
16.4.3.Reqgistro da obra no CREA/RN, CAU/RN e CRT;
16.4.4.ART de todos os Responsaveis Técnicos da obra.

16.5. No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente
pago & CONTRATADA. No caso de atraso na execug¢do do cronograma, por responsabilidade da
CONTRATADA, nao cabera qualquer complementacédo dos valores de despesas administrativas.

16.6. Somente ser&o pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

16.7. Somente serdo medidos e pagos 0s servi¢cos que passarao a integrar, definitivamente, a edificacéo,
nos moldes apresentados neste projeto basico / contrato.

16.8. Apos liberada a medicédo pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA apresentard a respectiva Nota
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Fiscal para pagamento.

16.9. As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser entregues com a discriminacdo do material e dos servicos,
bem como dos quantitativos instalados, deve constar ainda a documentacdo comprobatéria do ultimo
recolhimento, dos encargos sociais, efetuados pela CONTRATADA, com a relagdo nominal dos
empregados beneficiarios.

16.9.1. A ndo apresentacdo dos documentos acima citados implica na suspensdo do
pagamento da fatura até a apresentacdo, ndo sendo exigivel atualizacdo financeira dos
valores por inadimplemento.

16.9.2. A CONTRATANTE somente atestari a execucdo dos servicos e liberara a respectiva
medi¢céo para pagamento, quando cumpridas todas as condi¢des pactuadas.

16.9.3. O pagamento da nota fiscal/fatura somente sera efetivado ap0s a verificacdo da
regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — CRF, a Fazenda Federal e a Justica do Trabalho, além do cumprimento
das obrigagcOes contratuais assumidas, inclusive a de manter, durante a execuc¢ao contratual,
todas as condi¢cbes de habilitacdo e de qualificagdo exigidas na licitacao.

16.9.4. O prazo de pagamento da Nota Fiscal ser4d de até 30 (trinta) dias, contado da
apresentacao de todos os documentos comprobatorios.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Para seguranca do cumprimento de suas obrigacdes, a empresa CONTRATADA prestara garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a vigéncia
contratual.

17.1.2. Caso nao seja necessario o ressarcimento da CONTRATANTE, o valor do seguro
sera devolvido a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s o encerramento da
vigéncia contratual.

18. DO SEGURO

18.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contado da data da assinatura do contrato, apolice de seguro contra riscos de engenharia com validade
durante todo o periodo de vigéncia contratual, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e
imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e
despesas extraordinarias.

18.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pela apdlice de seguro contratada, a CONTRATADA respondera
pelos danos e prejuizos que causar a CONTRATANTE, propriedade ou posse de terceiros, em
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decorréncia da execucao da obra.

18.3. A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, seguro coletivo contra acidentes de trabalho,

com validade durante todo o periodo de execucdo da obra, correndo a sua conta as despesas néo@
cobertas pela respectiva apélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto

no art. 7°, XXVIlI, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212 /1991 e n. 8.213/1991.

19. DA ALTERACAO CONTRATUAL

19.1. O contrato pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
devidamente motivado e justificada a necessidade.

19.2. Ao longo da execucdo do objeto contratado, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, 0s
custos unitérios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientacoes:

19.2.1.Para itens que ja constem do contrato, 0s custos corresponderdo aqueles ja
contratados;

19.2.2.Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos
aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o
mesmo desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orgamento estimativo da
contratacao;

19.2.3.Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, os custos decorrerdo de acordo entre
as partes, precedido de pesquisa de precos, aplicado sobre esse valor o0 mesmo desconto
global fornecido pela empresa em relagdo ao orgamento estimativo da contratagao;

19.2.4. Somente em condi¢des especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderao os custos unitarios ultrapassar os respectivos custos nos
termos dos critérios ora definidos.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

20.1. Concluida a obra, serd realizado o recebimento provisério da obra sem pendéncias a serem
solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art. 73, inc. |, da Lei n°® 8.666/93, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

20.2. Deveréao ainda ser providenciado pela CONTRATADA:

20.2.1. reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos as suas expensas, no
total ou em parte, as partes do objeto do contrato que se constatarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, sendo ainda responsavel
pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros;
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20.2.2. providenciadas as ligacdes definitivas e outras utilidades caso se facam necessérias;

20.2.3. lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificacdes técnicas, todos
os elementos e materiais utilizados;

20.2.4. Fornecido o Projeto "As Built" em meio eletrbnico e em papel, no formato DWG,
compativel com Autocad 2012 ou superior, de todas as instalagdes executadas;

20.2.5. entregues Laudos Técnicos, Memoriais de Calculo e ARTs devidamente registradas
junto ao CREA/RN, CAU/RN OU CRT;

20.2.6. testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalacdes;

20.2.7. revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou
substituicdo, se necessario;

20.2.8. Providenciados todos os certificados das concessionarias locais e corpo de
bombeiros, caso se fagam necessarios;

20.2.9. fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutencéo
Periddica Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a execuc¢édo da obra.

20.3. A FISCALIZACAO do contrato devera recusar o recebimento provisério da obra, enquanto houver
pendéncias.

20.4. A CONTRATADA devera apresentar para fins do recebimento provisério os seguintes documentos:
20.4.1. Projeto "as built" da obra, inclusive a respectiva ART/RRT;

20.4.2. Manuais, Termos de Garantia e Plano de Manutencgéo Periddica Preventiva e corretiva
dos equipamentos instalados durante a execugéo da obra;

20.5. O recebimento definitivo da obra serd efetuado por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisorio,
gue comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.°
8.666/93.

21. DAS PENALIDADES:
21.1. Deveréao constar do Edital as penalidades previstas na Lei 8.666/93, além das elencadas abaixo.

21.2. Seréa configurada a inexecucao parcial do objeto, com aplicacdo de multa compensatéria de 5%
(cinco por cento) do valor relacionado para cada etapa da obra, quando, injustificadamente:

21.2.1. A CONTRATADA executar, até o final de 05 meses do prazo de execucao da 12 etapa
da obra, percentual inferior a 80% (setenta por cento) do executado acumulado para aquele
periodo no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
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CONTRATANTE;

servicos por mais de 30 (trinta) dias apds recebimento da Ordem de Servico emitida pela
CONTRATANTE.

21.3. Sera configurada a inexecucéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos@

21.4. Além das penalidades previstas acima, poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades, limitadas
ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, em funcéo das infracdes elencadas
nas Tabelas 1 e 2 nos “Critérios para Aplicacdo de Multas”.

22. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE MULTAS

22.1. Para efeito de aplicacdo de MULTA pelo descumprimento das clausulas das demais clausulas
contratuais e infragdes referentes a cada infragé@o previsto no presente Projeto Bésico séo atribuidos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

TABELA 1 - VALORES EM REAIS
GRAU

01 R$ 600,00

02 R$ 800,00

03 R$ 1.000,00

04 R$ 2.000,00

05 R$ 3.000,00

06 R$ 4.000,00
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TABELA 2 — INFRACAO/GRADUACAO

ITEM INFRAGAO GRAU GRAU

Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado.

01 Unidade temporal: Por empregado e por ocorréncia Correspondéncia: 01
sobre o valor da Tabela 1

Manter funcionario sem qualificacdo para executar o servico. Unidade
02 temporal: Por empregado e por ocorréncia Correspondéncia: sobre o 02
valor da Tabela 1

Executar servico incompleto, paliativo, substituto como de carater
permanente ou deixar de executar recomposicdo complementar. Unidade
03 | temporal: Por ocorréncia 02

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Executar servigco sem a utilizagdo de Equipamentos de Protecéo Individual
— EPI, quando necessarios.

04 . _ a 03
Unidade temporal: Por empregado e por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Suspender e/ou interromper 0s servigos contratuais, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito.

05 Unidade temporal: Por dia e por tarefa designada 03

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO.
06 Unidade temporal: Por ocorréncia 03

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
07 Unidade temporal: Por ocorréncia 03

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
contratado.
08 Unidade temporal: Por ocorréncia 04

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1
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09

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
motivo justificado.

Unidade temporal: Por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

04

10

Permitir situacdo com potencial de causar dano fisico, leséo corporal ou
consequéncia letal.

Unidade temporal: Por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

06

11

Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com as suas atribuigdes.

Unidade temporal: Por empregado e por dia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

01

12

Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada. Unidade
temporal: Por item e por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

01

13

Deixar de cumprir determinacéo da FISCALIZACAO para controle de
acesso de seus funcionarios e horarios estabelecidos.

Unidade temporal: Por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

01

14

Deixar de refazer servigco no aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no Contrato.

Unidade temporal: Por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

03

15

Deixar de manter durante a execuc¢ao o engenheiro/arquiteto ou
responsavel técnico.

Unidade temporal: Por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

05
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Deixar de efetuar o pagamento dos salérios, vale-transporte, vale-
alimentacéo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar nas
datas avencadas com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas

16 relacionadas a execucédo do contrato, nos prazos previstos na legislagéao. 04

Unidade temporal: Por dia e por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Deixar de apresentar o projeto “as built” com as respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART.
17 Unidade temporal: Por dia e por ocorréncia 02

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Contrato e Anexos, mesmo que
nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente

notificada.
18 05

Unidade temporal: Por ocorréncia

Correspondéncia: sobre o valor da Tabela 1
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ANEXO - 11

MODELO DE PROPOSTA

TIMBRE DA LICITANTE
FORMULARIO PADRAO DE PROPOSTA

| TOMADA DE PRECOS N2. 01/2021 — LNRCC - TIPO: MENOR PRECO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: FONE/FAX: E-MAIL:
ENDERECO:
CONTA CORRENTE: AGENCIA: BANCO:
INSCRICAO ESTADUAL: INSCRICAO MUNICIPAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

CPF: RG: ORGAO EMISSOR:
ENDERECO:

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nés, ( razdo social, CNPJ, enderegco da proponente_), abaixo-
assinados, apresentamos a presente proposta para execuc¢do da reforma do Hospital Dr. Luiz
Antdnio, estando incluso todos os materiais e servigos, de conformidade com o Edital mencionado,
pelo valor apresentado na Planilha de Precos, perfazendo um total de (_preco da proposta
em algarismo e por extenso)), jainclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

O prazo de execuc¢do do servigo sera de ......... dias consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de (_(quantidade de dias)
dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Indicamos como Responsavel TECNICO .........ccccceeeeeeienil.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciario
incidente sobre 0s servigos propostos estao incluidos no preco total da proposta.

Até gque o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condi¢des do Edital.

LOCAL, DATA
Diretor ou representante legal (Razao social da empresa)
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SUB ANEXO - A
DO MODELO DE PROPOSTA

TIMBRE DA LICITANTE

ITEM SERVICOS QUANT. VALOR UNT. VALOR DO BDI VALOR TOTAL
1
2
TOTAL GLOBAL
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Disponivel no link:

ANEXO Il

CRONOGRAMA GERAL/ PLANILHA ORCAMENTARIA E COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS/COMPOSICAO DO BDI/PROJETO/ MEMORIAL DESCRITIVO

https://drive.google.com/drive/folders/AmcKyNNriOPZKEatkr7fkISDpx5iNnHKY?usp=sh

aring
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ANEXO IV

TERMO DE VISTORIA FACULTATIVA

Declaro, para fins de participagdo na Tomada de Pregos 001/2022,
cujo objeto € a contratacdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia
para reforma do Hospital Dr. Luiz Antdnio, em conformidade com 0s projetos, memoriais,
especificagcbes, planilhas, cronogramas e demais documentos técnicos fornecidos pela
LNRCC, que o responsavel técnico da empresa

, CNPJ , Sr(a) , vistoriou o0s

locais onde os servicos serdo prestados e proclama estar ciente da complexidade da

execucgdo dos servicos e dos termos e condigdes descritas no edital e nos seus anexos.

Natal/RN, de de 2022.

Representante da empresa

Engenheiro daLNRCC
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ANEXO V '

MODELO DE DECLARACAQO DE EIL ABORACAQO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu (identificacdo completa do representante legal), como representante devidamente
constituido de (identificagdo completa da licitante) doravante denominado (licitante), para fins
do disposto no subitem 5.15, alinea “b” do edital da Tomada de precos n°. 001/2022, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de prec¢os n°. 001/2022 foi elaborada de
maneira independente pela empresa e 0 conteludo da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
gualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de precos n° 001/2022, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de precos n°.
001/2022, néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Tomada de precos n°. 001/2022, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

€) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de precos n°. 001/2022, quanto a participar
ou néo da referida licitacéo;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de pregos n°.
001/2022, nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de pregos n°. 001/2022, antes
da adjudicacao do objeto da referida licitagcéo;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de precos ne.
001/2022 néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do LNRCC antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estda plenamente ciente do teor da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

, em de de

Representante do licitante
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ANEXO VI

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Oficio LNRCC N. 12022
Natal/RN,__de de 2022.
Ao Senhor
Assunto Senhor Administrador,
Em atendimento ao Contrato n°. / , celebrado entre a Liga Norte
Riograndense Contra o Cancer, e a empresa_, CNPJ n° , emito a Ordem de

Servigo autorizando o inicio dos servigos previstos no referido Contrato.
O prazo para execucado do objeto do contrato em epigrafe é de__(___) dias corridos.

Esclareco, por oportuno, que diversos prazos previstos no contrato comecam a
contar a partir do recebimento deste documento, sem prejuizo das demais
obrigacdes que estdo sendo contadas da publicacéo do contrato.

Atenciosamente,

Superintendente da Liga Norte Riograndense Contra o Cancer
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATODE EXECUCAODE OBRAS:
-/, QUE ENTRE SI FAZEM A LIGA
NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O
CANCER E A EMPRESA:
Ao(s) ___dia(s) do més de de 2022 (dois

mil e vinte e um), de um lado, a Liga Norte Rigrandense Contra o Céncer situada na Avenida
Miguel Castro, 1355 Bairro Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59062-000 Natal/RN, inscrita no
CNPJ sob o0 n° 08.428.765/0001-39 e em sequéncia denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Superintendente, XXXXXXXX, CPF N° , e, de outro
lado, a empresa

, CNPJ/MF,
estabelecida no , (Tel.: ),
neste  ato representadapor seu ,

,  portador da Cédula de Identidade
SSP/__e do CPF , daqui por diante

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Instrumento, com
base na Lei 8.666/1993 e em conformidade com o decidido na Tomada de Precos 001/2022 e
no Processo Administrativo 01/2022, os quais fardo parte integrante deste Instrumento,
juntamente com a Proposta da CONTRATADA, independentemente de transcricdo, e
mediante as seguintes clausulas e condicdes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Instrumento tem por
objeto Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para execucdo da
reforma de unidade de atencado especializada em saude, Hospital Dr Luiz Antonio (HLA), por
meio do contrato de repasse de n° 851429/2017, celebrado entre o Ministério da Saude
representado pela Caixa Econdmica Federal e a Liga Norte Riograndense Contra o Cancer,
Processo Administrativo n° 2640.1044381-46/2017/MS, em conformidade com os projetos,
memoriais, planilhas, especificacdes técnicas, cadernos, cronogramas e demais condicbes
expressas no edital e seus anexos.

PARAGRAFO UNICO - Os servicos serdo executados na Sede do
Hospital Dr. Luiz Antdnio, Rua. Dr. Mario Negécio, n°® 2267 - Bairro Quintas, Natal - RN, CEP:
59040-000.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTOLEGAL - Artigo 23, inciso |,
alinea “b”, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR — A

obra referida na Clausula Primeira obedecera ao estipulado neste Instrumento, bem como as
obrigacdes assumidas na Proposta fornecida pela CONTRATADA, em __/_/ , e dirigida a
CONTRATANTE, a qual, independentemente de transcri¢do, fara parte integrante do presente
ajuste, naquilo que ndo contrariar suas disposicoes.

PARAGRAFO UNICO - Na execucdo do objeto contratual, a
CONTRATADA observara também o disposto nos anexos do Edital, os quais passam a
integrar este Contrato e dele fazem parte como Anexos, independentemente de transcricdo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATADA — Além
das demais obrigacbes previstas no Edital e neste Contrato, a
CONTRATADA obriga-se a:

l. Iniciar a execucdo dos servicos ap0s o recebimento da Ordem de
Servico pelo contratante.
Il. Executar os servicos contratados de acordo com o Cronograma

Fisico-Financeiro, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes
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da aquisicdo de materiais e da execug¢éo dos servigos.

lll.  Manter durante a vigéncia do contrato todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo, em conformidade com o artigo 55, inciso Xlll, da Lei
8.666/93.

IV. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do
contrato e o inicio dos servigos, de reunifes de alinhamento de expectativas contratuais com
a equipe de técnicos designada pela CONTRATANTE.

V.  Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento da ordem de servico, as Anotacfes de Responsabilidade Técnica - ART de
execugdo da obra, bem como o competente registro no CREA/RN, responsabilizar-se pelo
pagamento de todas as despesas necessarias.

VI. Providenciar, no prazo estabelecido em clausulas especificas, a
Garantia Contratual e o Seguro da obra.

VII. Arcar com todos os Onus e obrigacbes concernentes a legislagcédo
social, trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal que
se relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante a seus empregados,
dirigentes e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades,
de tudo dando ciéncia a Contratante.

VIll.  Manter no canteiro de obra Livro Diario de Obra em que deveréo ser

registrados diariamente pela CONTRATADA: Data; Relacdo nominal de trabalhadores por
categoria profissional; Condi¢des climéticas e suas intercorréncias nos trabalhos; Relagéo
dos servicos em andamento; Avaliagdo dos trabalhos em execug¢do com o planejamento;
Manifestacdes diversas sobre a condugéo dostrabalhos.

a. O diario de obras sera impresso em duas vias e assinado pelo
engenheiro/arquiteto residente e pelo fiscal da obra. Uma das vias sera encaminhada junto
com a Nota Fiscal emitida mensalmente a outra ficara de posse da CONTRATADA no
canteiro de obra.

IX. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execugcdo do

contrato, inclusive orientando seus fornecedores a respeito de procedimentos a serem

seguidos.
X. Cumprir todas as recomendacdes fornecidas pela
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FISCALIZACAO do contrato.
XI. Obter, por seus préprios meios, as informag¢des necessarias para a

correta execucdo dos trabalhos, inclusive eventuais consultas a 6rgédos publicos, empresas |

privadas e profissionais ou quaisquer outros tipos de prospeccdo de projetos e dados
necessarios a correta execugao dos servigos previstos nas especificacoes.
Xll. Encaminhar & FISCALIZACAO no prazo de 10 dias Uteis, apds o

recebimento da Ordem de Servico,e sempre gue solicitado, 0s

seguintes documentos, cujos dados devem demonstrar, a luz da referida programacéo, a

viabilidade da execuc¢éo dos servicos no prazo pactuado com a Administracéo:

a. Cronograma fisico da obra e seu planejamento, o qual sera elaborado
preferencialmente pelo método PERT CPM (Program Evaluation and
Review Technique (PERT) e Critical Path Method (CPM indicando as
atividades criticas (caminho critico); Programacao de aquisicao de
materiais e equipamentos a serem aplicados naobra.

XIII. Caso entenda necessario, a CONTRATADA podera alterar a
programacgéo da obra de forma a adequa-la em razdo de suas novas previsdes, devendo
submeter a aprovacdo da CONTRATANTE.

XIV. Considerar, no planejamento da obra, os periodos habituais de chuvas
no municipio de Natal/RN observados e registrados pelo INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia) de modo a ndo comprometer o prazo previsto para execugdo da obra.

XV. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a seguranca, higiene e

medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamento
de protecdo individual - EPI, tais como: capacetes, botas, luvas, capas, 6culos, cintos e

equipamentos adequados para cada tipo de servico.

a. Poderaa CONTRATANTE paralisar 0s servigos

enquanto tais empregados nado estiverem protegidos.

b. O 06nus da paralisagéo correra por conta da CONTRATADA,

mantendo-se inalterados todos 0s prazos contratuais.
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XVI. Realizar os servicos em rigorosa observancia aos projetos e respectivos

detalhes, fornecidos pela CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia as prescri¢des e
exigéncias contidas no Edital, normas da ABNT, legislacé@o e regulamentos aplicaveis.

XVII.  Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e

movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e

estocagem, dentro e fora do canteiro de obras.

XVIII.  Executar os servicos e instalagdes complementares quando necessarios
a execucdo das obras, tais como: placa da obra, alojamento para os operarios, sanitarios,
escritorios, tapumes, almoxarifado, depésito de materiais, montagens de torres e guinchos,
vedacéao do terreno, dentre outros.

XIX. Encaminhar, junto a Nota Fiscal, a documentacdo comprobatéria do
ultimo recolhimento, dos encargos sociais, efetuados pela CONTRATADA, com a relacdo
nominal dos empregadosbeneficiarios.

XX. Entregar & CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia de cada semana,
a elaboracdo do plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar 0s
servicos que serdo executados e 0s recursos humanos e materiais que serédo alocados nos
canteiros de obras em consonancia, também, com a programacgao de aquisi¢do prevista no
cronograma fisico-financeiro.

XXI. Entregar & CONTRATANTE, por escrito, no primeiro dia de cada
semana, relatério das atividades desenvolvidas e servicos executados na semana
imediatamente anterior.

XXII.  Verificar anteriormente a execug&o dos servicos:

a. A compatibilidade entre os projetos recebidos, visando detectar
equivocos tais como de cotas, niveis, interferéncias das instalagdes
com elementos estruturais dentre outros, diferencas relevantes entre
projeto e execucdo, devendo os problemas detectados serem
apresentados a CONTRATANTE com a brevidade, a fim de se evitar

atrasos na execucao do Contrato;

b. O estado e deficiéncias aparentes das instalacdes existentes, bem
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como o funcionamento dos equipamentos j& instalados.

XXIIl.  Sugerir medidas visando o aperfeicoamento da execucdo dos servicos,

bem como solucdes aos problemas encontrados, as quais deverdo ser imediatamente

comunicados, por escrito, & FISCALIZACAO para avaliacio e posterior aprovacdo da solucéo

apresentada.

a. Alegacdes posteriores de problemas ndo serdo acatadas pelo
CONTRATANTE e deverao ser saneadas pela CONTRATADA.

XXIV. Realizar as suas expensas, todos os testes e ensaios de materiais,

equipamentos e demais itens da obra em obediéncia as normas da ABNT e outros que forem

julgados necessérios pela CONTRATANTE, em funcdo da constatacao de ma qualidade ou

técnica deficiente, em laboratério idéneo e de reconhecida capacidade técnica, em tempo

oportuno a fim de se evitar atrasos na execuc¢ao do contrato.

XXV. Desighar Engenheiro(s), Arquiteto (s), Mestre(s), e Encarregados de

Servigos para atuarem profissionalmente na obra ora contratada, respeitando as premissas

basicas constantes no Caderno de Encargos e treinando-os para que exer¢cam suas

atividades.

a. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a

apresentagéo de coOpia da carteira de trabalho (CTPS) em

gue conste a CONTRATADA como contratante, do contrato

social da CONTRATADA em que conste o profissional como

sécio, do contrato de trabalho devidamente registrado no

CREA ou CAU da regidao competente, em que conste o

profissional como responsavel técnico ou, ainda, de

declaracao de contratacdo futura do profissional, desde que

acompanhada de declaracéo de anuéncia do profissional.

XXVI. N&o executar quaisquer servi¢cos de relevancia (testes de equipamentos

gue requeiram a emissao de laudos/relatérios, etc.) sem a presenca conjunta da
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FISCALIZACAO e do engenheiro/arquiteto residente ou responsavel técnico da
CONTRATADA.

XXVII. Demolir e refazer os servigos impugnados pela CONTRATANTE,
ficando por conta exclusivamente da CONTRATADA as despesas decorrentes destas
providéncias.

XXVIII.  Fornecer todos o0s materiais indispensaveis a boa

execucdo da obra, de acordo com as especificacbes técnicas e projetos, bem como o

equipamento mecanico e ferramentalnecessario.

XXIX. Retirar das instalagbes da CONTRATANTE, no prazo de

48 (quarenta e oito) horas, os materiais rejeitados ou ndo especificados e substitui-los, apos
a notificacdo, por escrito, da CONTRATANTE, ndo cabendo escusar-se desta obrigagéo,

alegando responsabilidade do fabricante;

XXX. Resolver todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO em até
05 (cinco) dias uteis apos a notificagdo, por escrito, da CONTRATANTE ou em outro prazo
acordado com o CONTRATANTE, caso comprovada a impossibilidade de cumprimento neste
prazo.

XXXI. Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia de seus
empregados, podendo a CONTRATANTE, motivadamente, exigir a retirada de qualquer
pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apés a notificacao, por
escrito, da CONTRATANTE, caso a permanéncia naquele local seja considerada indesejavel.

XXXII.  Promover a substituicdo do profissional em 48 (quarenta e oito) horas,
que, a juizo da CONTRATANTE, nao preencher as condi¢cdes de idoneidade e de capacidade
técnico-profissional exigivel para o bom desempenho de suas atividades. O prazo sera
contado a partir da notificagdo da CONTRATANTE.

XXXIIl.  Entregar atestados proprios de garantia dos equipamentos fornecidos,
pelo prazo minimo de 02 (dois) anos, a contar da data do Termo de Recebimento Provisorio,
bem como garantia dos servicos executados, 0s quais incluirdo méao de obra e substituicdo
de pecgas ou materiais, desde que néo fique comprovado o uso inadequado por parte da
CONTRATANTE.

XXXIV.  Manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
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observando o disposto na legislagédo e nas normas relativas a protegcdo ambiental.

XXXV. Permitir e facilitar, no canteiro de obras, o trabalho de terceiros
autorizados pela CONTRATANTE.

XXXVI. Providenciar, sem qualquer 6nus adicional para a CONTRATANTE,
todos os registros, licencas, autorizaces e franquias exigidos por lei ou atos normativos
dos érgdos competentes, para a realizacdo e entrega da obra.

XXXVII.  Providenciar, quando for o caso, as suas custas, a execuc¢ao de toda a
sinalizacdo necessaria, de acordo com as normas vigentes do DETRAN, ficando responséavel
por qualquer acidente, incluindo énus, que vier a ocorrer em decorréncia de suafalta.

XXXVIIl.  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes causados por caso fortuito
ou quaisquer outras causas que impliqguem prejuizo & execucdo da reforma até o definitivo
recebimento pela CONTRATANTE.

XXXIX. Responsabilizar-se por qualquer ©6nus decorrente de possivel
chamamento do CONTRATANTE em juizo, como litisconsorte, em acédo trabalhista ou de
reparacgao civil em decorréncia da execuc¢ao dos servicos, ficando 0 CONTRATANTE, desde
ja, autorizado a glosar, nas faturas, as importdncias estimadas com o processo. A
inadimpléncia com referéncia aos encargos estabelecidos neste subitem n&o transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato.

XL. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacbes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao

com eles, ainda que acontecidos nas dependéncias da CONTRATANTE.

XLI. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a CONTRATANTE, a
seus prepostos ou a terceiros, provocados por acdo ou omissdo da CONTRATADA, em
decorréncia da execucdo dos servicos objeto deste Contrato, ndo cabendo a
CONTRATANTE, em nenhuma hipoétese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou

lucros cessantes decorrentes.

XLIl. Assumir total responsabilidade pela execucdo de todos o0s servicos
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constantes deste Contrato, respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranca, qualidade e
solidez de todos os servigcos executados, até o prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do

Artigo 618 do Cddigo Civil - Lei 10.406/2002, bem como pelos danos causados aos prédios
circunvizinhos, redes de infraestrutura, a via ou logradouro publico, ou a terceiros, e @
também pela execucdo das medidas preventivas contra citados danos, em obediéncia
rigorosa as exigéncias das autoridades competentes, dispositivos legais ou regulamentares,
respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes ocasionados durante a execucao dos

servicos.

XLIIl.Observar todas as leis, posturas e regulamentos

referentes a obra e a segurancga publica.

XLIV. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU e/ou pela Administragdo Regional local.

XLV. Entregar o local do servi¢co ou da obra completamente limpo, devendo

remover os entulhos resultantes de sua execugao.

XLVI. Os materiais e equipamentos especificados estardo sempre sujeitos a
exame de equivaléncia e de compatibilidade desde que este seja formalmente aprovado pela
CONTRATANTE.

a. Cabera a CONTRATANTE a deciséo sobre eventuais pedidos
pela CONTRATADA, de substituicdo de materiais por produtos
de mesma equivaléncia, devendo esta, para tanto, recorrer a
laborat6rios especializados.

b. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam
equivaléncia se desempenham idénticas func¢des construtiva e
operacional e ainda apresentam as mesmas caracteristicas
técnicas.

c. Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se
processara dentro da maxima similaridade possivel levando-se

em conta a experiéncia no seu uso e manutencao pela
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CONTRATANTE.
d. A decisao quanto a equivaléncia sera da CONTRATANTE, por

meio do seu corpo técnico responsavel pela fiscalizacdo dos

servicos contratados, para cada caso efetivamente ocorrido. ﬁ
e. As consultas sobre  equivaléncia seréo

efetuadas formalmente e em tempo oportuno, pela

CONTRATADA, ndo se admitindo que desatencdo a essa

oportunidade sirva para justificar

o] nao cumprimento dos prazos

estabelecidos na documentacao contratual.

XLVIIl. Manter, no canteiro de obra, um perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia

até a aceitagdo provisoria das obras e servigos.

XLVIII. Alocar durante todo o periodo da obra, profissional de nivel superior, com

experiéncia comprovada em obras sendo, necessariamente, com formagdo em Engenharia

civil, desde o inicio dos trabalhos.

XLIX. Manter supervisor responsavel pelo gerenciamento dos servigos, com

poderes de representante ou preposto da CONTRATADA para tratar com a
CONTRATANTE.

L. Manter entendimentos com a CONTRATANTE, objetivando evitar

interrupcdes ou paralisa¢cdes na execugdo dos servigos. Inclui- se nos entendimentos a

pronta resposta aos questionamentos feitos pela CONTRATANTE.

Ll. Todas as duvidas existentes, quanto as técnicas a serem aplicadas,

deverdo ser sanadas junto & FISCALIZACAO, por escrito, cabendo & CONTRATADA

aguardar deliberacdo para prosseguir nas atividades dai decorrentes, devendo a

FISCALIZACAO pronunciar-se no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, apds a notificacéo,
por escrito, da CONTRATADA.

LIl. Nenhuma alteragéo na execucgdo das plantas e detalhes fornecidos, bem

como nas Especificacfes, podera ser feita sem a autorizacdo prévia e formal, por escrito, da
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CONTRATANTE.

LIll. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica

estabelecido que:

a. Em caso de divergéncia entre Planilha Orcamentaria,
Especificacbes e Pranchas de desenho, prevalecera a seguinte

ordem: Pranchas de Desenho, Especificacdes e Planilha

Orcamentéria;

b. O projeto de execucgédo prevalecerd sempre, em qualquer
estagio da obra, sobre os demais projetos;

c. Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes tomadas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras;

d. Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdao sempre 0s de maior escala;

e. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes,

prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

LIV. Todos os desenhos de fabricagdo das pegas ou elementos, quando
existentes, deverdo ser verificados e aprovados previamente pela CONTRATANTE, para a

liberacdo da fabricagdo dos mesmos.

LV. Fornecer amostras e catalogos técnicos dos materiais e equipamentos

especificados, preferencialmente, em Portugués.

LVI. A autorizagdo prévia para a aquisicdo de materiais e equipamentos se
dara mediante a apresentacdo pela CONTRATADA de amostras e/ou catalogos técnicos que

serdo avaliados e aprovados pela CONTRATANTE via Diario de Obras.

a. Somente apos a aprovacao pela CONTRATANTE poderéa a
CONTRATADA instalar o equipamento/material.

LVII. Manter as amostras dos materiais aprovados pela CONTRATANTE,
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cuidadosamente, conservadas no canteiro de obra, até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar a verificacdo, a qualquer tempo, de sua perfeita correspondéncia com o0s materiais

fornecidos ou ja empregados.

a. Constatada qualquer irregularidade no material ou nos respectivos servigos@
a CONTRATANTE determinara a retirada imediata do material impugnado,
sem prejuizo das retencbes de pagamentos e das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA, e sem que tenha direito a qualquer indenizacao,

correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes.

LVIIl. Tomar as providéncias necessarias para que nenhuma ocorréncia de sua
responsabilidade constitua 6nus a CONTRATANTE e nem motive a ampliacdo dos prazos

contratuais.

LIX. Antecipar, condicionada a autorizacdo da fiscalizagdo e a existéncia da
disponibilidade or¢camentaria e financeira, a execucdo das etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro da obra, visando garantir o cumprimento dos prazos
estabelecidos, a fim de compensar, preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que

poderiam implicar em atraso futuro de etapas especificas deservicos.

LX. Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que venha a
sofrer devido a erros ou incorre¢des na execugdo dos servigos prestados, dentro do prazo de
execuc¢do da obra e nos prazos previstos na legislagéo vigente, cabendo a CONTRATADA as

correcBes necessarias.

LXI.Responsabilizar-se por guaisquer erros ou vicios

identificados nos projetos e ndo comunicados a CONTRATANTE.

a. A CONTRATADA deveré propor corre¢fes em caso de imperfei¢éo, erros,
vicios ou incoeréncias nos projetos, em tempo habil de modo a ndo comprometer o prazo

previsto para a execuc¢ao da obra.

L XIl.Responsabilizar-se pela guarda e conservacéo dos

materiais e equipamentos a serem utilizados na obra.
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LXIII. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos
servigos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
comunicacao escrita a CONTRATANTE, buscando o imediato encaminhamento do assunto,

de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

LXIV. Todos os detalhes de execucdo de servigos constantes dos desenhos e
nao mencionados nas especificacbes, assim como todos os detalhes de execucdo de
servicos mencionados nas especificacbes e que ndo constem dos desenhos, serdo
interpretados como parte integrante dos projetos.

LXV. Ceder, obrigatoriamente e sem 6nus adicional a CONTRATANTE, nos
termos do artigo 111 da Lei N.8.666/93, os direitos autorais e patrimoniais sobre todos os
projetos elaborados durante a vigéncia deste contrato, incluindo os direitos de reproducéao,
reutilizacdo em outras edificacdes e divulgacao em qualquer tipo de midia, existente ou que
venha a existir, garantindo-se, na divulgacéo, o crédito e a responsabilidade técnica aos

profissionais responsaveis.

LXVI. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e mao de obra

para a realizacdo dos servigos contratados.

LXVIl. Sanar, junto a CONTRATANTE, por escrito, antes da execucdo dos

servigos, todas as duvidas existentes, quanto as técnicas a serem aplicadas.

LXVIIl. Todas as duvidas existentes, quanto as técnicas a serem aplicadas,
deverédo ser sanadas junto a CONTRATANTE, por escrito, antes da elaboracéo da proposta,

cabendo & CONTRATADA aguardar deliberacdo para prosseguir nas atividades dai

decorrentes.

LXIX. Apresentar o projeto "as built", bem como as respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica - ART, em obediéncia as normas da ABNT e as legisla¢tes locais

vigentes, e outras que forem julgadas necessérias pela FISCALIZACAO.

LXX. Refazer o projeto "as built" ndo aceito pela FISCALIZACAO no prazo de
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5 dias (teis, ou outro determinado pela fiscalizacdo, apds a notificacdo da CONTRATANTE.

LXXI. Arcar com todo e qualquer custo necessario para a realizagdo dos
levantamentos e execucdo do projeto "as built".

LXXII. Apresentar, para fins de recebimento provisério dos servicos contratados,
0 Manual de Conservacdo e Manutencdo da Edificacdo, estabelecendo todos os
procedimentos e rotinas para a execucdo de servicos de conservacdo € manutencao
das instalaces elétricas.

LXXIII. Apresentar cOpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigagdes trabalhistas, em até 15 (quinze)
dias contados da solicitagdo da CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Cépias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

d) Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;

e) Declaracao de Inexisténcia de Infra¢cdes Trabalhistas a Legislacéo de
Protecdo a Crianga e ao Adolescente;

f) Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- CAGED;

g) Comprovacédo do depdésito bancério dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovacao de recebimento pelos empregados;
h) Guia de recolhimento do INSS;

i) Guia de recolhimento do FGTS;

j) GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado);

k) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do
auxilio-alimentacao e dovale-transporte.

a
b
c

— — — ~—

LXXIV. - Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) A utilizagdo do nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou
em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

b) A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA devera, a partir da
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solicitacéo formal da CONTRATANTE, apresentar todas as certiddes e declaragdes.

| — Em caso de mudanca de titular de cargo de chefia exercido por
empregado da CONTRATADA e que esteja a disposicdo da CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera apresentar, a partir da solicitacdo formal da CONTRATANTE, os
mesmos documentos delineados no caput deste paragrafo, relativas ao novo ocupante do
cargo.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA compromete-se a n&o
manter ou contratar empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcdo e de assessoramento, de membros vinculados a CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA compromete-se a n&o
manter ou contratar empregados que tenham sido excluidos do exercicio da profissdo, por
decisdo sancionatéria judicial ou administrativa do 6rgéo profissional competente;

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE - A
CONTRATANTE obriga-se a:

I - Emitir a Ordem de Servico para inicio da execug¢do do objeto
contratado, que dara inicio a contagem do prazo para finalizacdo da obra.

II - Promover, por intermédio de servidor(es) designado(s), o
acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servicos, sob o0s aspectos quantitativo e qualitativo
anotando em registro préprio (diario de obra) as falhas detectadas.

a) A existéncia de fiscalizagdo, de modo algum, diminui ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela execugéo
de qualquer servico.

IITI - Solicitar a CONTRATADA a substituicdo de qualquer
profissional, cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina ou ao interesse da Administragéao.
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IV - Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisoério e

Definitivo.

V - Prestar o pagamento & CONTRATADA, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste instrumento contratual.

VI - Permitir o acesso aos locais dos servigcos a serem executados, dos
empregados da CONTRATADA, devidamente identificados e constantes da relagéo entregue
a Administragéo.

VII - |Indicar formalmente o0s gestores do contrato para o
acompanhamento da execuc¢éo contratual e da prestagdo dosservicos.

VIII - Comunicar formalmente a CONTRATADA quaisquer falhas
verificadas na execucdo dos servigcos previstos neste Contrato, exigindo que a mesma adote
as providéncias necessarias para sanar os vicios detectados.

IX - Recusar o recebimento dos servicos que ndo estiverem em
conformidade com este Contrato e demais componentes do Edital e proposta comercial
apresentada pela CONTRATADA.

X - Exigir, sempre que necessario, a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da documentacdo comprovando a manutencéo das condicfes que ensejaram
a sua contratacéo.

XI - Efetuar os pagamentos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro
e dentro das demais condi¢des estabelecidas neste Contrato.

XII - Verificar e aprovar no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis as
questdes, davidas técnicas e amostras apresentadas pela CONTRATADA;.
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a) Desde que devidamente motivado, o prazo podera ser
prorrogado pela CONTRATANTE, sem qualquer tipo de 6nus
para a CONTRATADA.

XIII - Notificar a CONTRATADA quando defeitos forem observados
na obra durante o prazo de garantia quinquenal, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas.

a) Ajuizar agéo judicial caso os reparos nao sejam iniciados pela
CONTRATADA;

b) Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamento, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, diario de obras, relatorios de inspecdes
técnicas apos o recebimento da obra e notificacdes expedidas.

PARAGRAFO UNICO - E vedada & CONTRATANTE a manutenc&o,
aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos com empresa que venha a
contratar empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros vinculados 8 CONTRATANTE.

| - E vedada & CONTRATANTE a contratacdo, a qualquer titulo, de
empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTACAO DO SERVICO - A execucao

dos servicos sera realizada na sede do Hospital Luis Anténio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo para inicio dos servicos sera de 15
(quinze) dias Uteis, contado do recebimentoda Ordem de Servigos emitidapela CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os servicos deverdo ser executados no
prazo maximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico
emitida pela CONTRATANTE e em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

| - O prazo restante de vigéncia contratual de 06 (seis) meses sera o
prazo para os tramites legais de recebimento da obra e demais medidas necessarias.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os servicos deverdo ser executados de
segunda a sexta-feira das 07 as 17 horas ou ainda, em horario diverso, desde que
devidamente motivado e aceito pela CONTRATANTE.

I - Os servicos realizados aos domingos e feriados ou fora dos horarios
estabelecidos dependerdo de prévia comunicacdo e nao implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracdo do preco pactuado, razdo pela qual sera improcedente a
reivindicagdo de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro, bem como de “horas-
extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigard a dimensionar
o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados nesta Tomada de Pregos.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DA OBRA - Concluida a
obra, sera realizado o recebimento provisorio da obra sem pendéncias a serem solucionadas
pela CONTRATADA, conforme previsto no art. 73, inc. |, da Lei 8.666/93, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Deverao ainda ser:

I - Reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos, as
suas expensas, no total ou em parte, as partes do objeto do contrato que se constatarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, sendo
ainda responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros.
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II - Lavados e limpos convenientemente, de acordo com as
especificacBes técnicas, todos os elementos e materiais utilizados.

III - Fornecido “as built” em meio eletrbnico e em papel, no formato
DWG, compativel com Autocad 2012 ou superior, de todas as instalacGes executadas.

IV - Entregues Laudos Técnicos, Memoriais de Calculo e ARTs
devidamente registradas junto ao CREA, CAU/RN ou CRT.

V - Testados e feitos os ajustes finais em todos o0s

equipamentos e instalagdes.

VI - Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os
reparos finais ou substituicdo, se necessario.

VII - Providenciados todos os certificados das concessionarias locais
e Corpo de Bombeiros, se for o caso.

VIII - Fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano
de Manutencdo Periddica Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a
execuc¢do da obra.
IX - providenciadas as ligacGes definitivas e outras utilidades caso se
fagam necessarias.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscaliza¢io do contrato devera recusar o
recebimento provisorio da obra, enquanto houver pendéncias.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA devera apresentar, para
fins do recebimento provisério, 0s seguintes documentos:

| - Projeto “as built” da obra, inclusive a respectiva ART/RRT

Il - Manuais, Termos de Garantia e Plano de Manutencdo
Periédica Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a
execucédo da obra.
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Il = Aprovacdes de concessionarias ou 6érgdos competentes, caso

necessarios.

PARAGRAFO QUARTO - O recebimento definitvo da obra sera
efetuado por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria,
gue seréa de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisorio, que comprove a
adequacéao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS SERVICOS - A

garantia dos servicos de engenharia sera a estabelecida pelo artigo 618 do Cdadigo Civil (Lei
10.406/2002), ou seja, 05 (cinco)anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de garantia dos servicos ndo podera
ser inferior & 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra e
adequacéao a ser emitido por Comissao designada pela autoridade competente.

PARAGRAFO SEGUNDO - Durante o periodo de garantia, a
CONTRATADA devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de
participar em licitacdo realizada pela CONTRATANTE, atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao
oficial.

CLAUSULA NONA — DA DOCUMENTACAO TECNICA - A CONTRATADA

devera manter 2 (dois) conjuntos da documentacdo técnica relativa aos servigcos a serem
executados, incluidos o controle tecnologico de materiais (concreto, aco, madeira e etc.) e
catalogos técnicos dos materiais e equipamentos a serem instalados.

| - 1 (um) conjunto ficard sob a guarda da CONTRATADA no canteiro de
obras. 1(um) conjunto ficard em poder da Fiscalizacdo e devera, necessariamente, ter seu
contetdo em conformidade com o cronograma fisico-financeiro da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera manter no canteiro
de obras 1(um) conjunto de projetos atualizados, devidamente plotados e na revisdo mais
atual.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera & CONTRATADA a plotagem dos
projetos a serem utilizados na execuc¢ao dos servicos e um conjunto para uso da equipe da
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera a CONTRATADA a execugdo e
entrega do projeto “as built” impressos e digitalizados (AutoCad em midia CD ou DVD) ja com
todas as alteracBes ao término da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Para as comprovacdes técnicas, o
fornecedor/instalador devera apresentar em catadlogos ou em paginas (sites) da Internet,
oficiais do fabricante, indicando nesse caso as URL de onde as informacdes foram extraidas.

PARAGRAFO QUINTO - Caberd & CONTRATADA o fornecimento de
materiais, equipamentos, acessorios e mao-de-obra para a realizacdo de servigos conforme
estabelecido no Caderno de Especificagdes.

CLAUSULA DECIMA — DO PROJETO “AS BUILT” - A CONTRATADA
- Ao final da execucdo do contrato, devera ser elaborada pela CONTRATADA documentagéo,
nomeada tecnicamente como “as built”, que reflita com precisdo os servigcos executados e as
especificacfes detalhadas dos insumos utilizados, a fim de subsidiar futuras intervencdes na
edificacdo, sendo que a sua elaboragéo devera obedecer ao seguinte roteiro:

a) Representagdo sobre plantas dos diversos
projetos, denotando como 0s servigos resultaram apds a sua
execucdo. As retificacbes dos projetos deverdo ser feitas sobre
copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada
prancha, a alteracéo e respectiva data;

b) Caderno contendo as retificacbes e complementagfes das
discriminacdes técnicas das presentes especificacoes,
compatibilizando-as as alteragfes introduzidas nas plantas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O "as built" consistira em expressar todas as
modificagBes, acréscimos ou redugBes havidas durante a construcdo, devidamente
autorizadas pela CONTRATANTE, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o
previsto pelas disposicfes gerais deste Contrato. O "as built" devera ser encaminhado para
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aprovacdo da FISCALIZACAO apés o termino de cada etapa daobra.

PARAGRAFO SEGUNDO - Copias do "as built" de todos os projetos
executivos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO, em arquivos eletrénicos, além de 2
(duas) copias em papel devidamente assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos com
as respectivas Anotacfes de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT devidamente registradas no CREA-RN e/ou CAU-RN.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO - Fica
vedado a CONTRATADA, subcontratar o objeto contratado no todo ou em parte.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
- A despesa com a execugdo do presente Instrumento correrd, no periodo de sua vigéncia, a
conta de recursos préprios da CONTRATANTE, classificados no elemento de despesa
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento.

PARAGRAFO UNICO - Os  créditos devidos a
CONTRATADA ficam garantidos neste exercicio, pela Ordem de Servico numero
de _/ / no valor de R$ , a

conta da Dotacdo Orcamentaria especificada nesta Clausula, para atender as despesas
inerentes a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO VALOR - O valor do

presente Instrumento fica ajustado em R$

( )-
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA MEDICAO E PAGAMENTOS — A COM

TRATANTE fica reservado o direito de ndo efetivar o pagamento se, no ato da entrega,
(o] material/servigo ndo estiverem  perfeitas condicbes e de acordo com as
especificagbes estipuladas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso sejam constatadas inadequacoes,
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes dos servigos prestados, a CONTRATADA fica
obrigada a efetuar, as suas expensas e em tempo hébil, as corre¢cdes necessarias, sujeitando-
se, ainda, as penalidades previstas neste Contrato decorrentes de atraso e outros.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento serd efetuado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro do Anexo Il, desde que os servigos ali discriminados tenham
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sido executados.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento da primeira fatura/nota fiscal
somente poderd ocorrer apds a comprovacao do cumprimento das obrigacdes relacionadas ao
SEGURO e a GARANTIA CONTRATUAL deste Contrato e seus Anexos e com a
apresentacao dos seguintes documentos:

I - Apdlice dos seguros

II — Apresentacdo da garantia Contratual;

III - Registro da obra no CREA ou CAU;

IV - ART de todos os Responsaveis Téchicos da obra.

PARAGRAFO QUARTO - No caso de antecipagéo do prazo previsto
no cronograma, o valor estimado sera integralmente pago a CONTRATADA. No caso de
atraso na execucdo do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabera
gualquer complementacdo dos valores de despesas administrativas.

PARAGRAFO QUINTO As despesas previstas nos itens e
Servicos Complementares e Administracdo Local da Obra serdo medidas e pagas
proporcionalmente ao percentual de servigos efetivamente executado, em conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro.

PARAGRAFO OITAVO - Somente serdo pagos O0s quantitativos
efetivamente realizados e medidos pela fiscalizagéo.

PARAGRAFO NONO - Somente serdo medidos e pagos 0s servicos que
passaréo a integrar, definitivamente, a edificacdo, nos moldes apresentados neste contrato.

PARAGRAFO DECIMO - Preliminarmente a emissdo da fatura, a
CONTRATADA encaminhara medicao a Fiscalizacdo, a qual, no prazo maximo de 10 (dez)
dias, conferird os servigos executados e autorizara o faturamento do periodo.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Ap6s liberada a medicdo pela
Fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara a respectiva Nota Fiscal para pagamento.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - As Notas Fiscais/Faturas dever&o
ser entregues a Fiscalizagdo com a discriminacdo do material e dos servi¢cos, bem como dos
guantitativos instalados, para o atesto das mesmas. Junto a Nota Fiscal deve constar a
documentacdo comprobatéria do dltimo recolhimento, dos encargos sociais, efetuados pela
CONTRATADA, com a relacao nominal dos empregados beneficiarios.

| — A ndo apresentacdo dos documentos acima citados implica na suspensédo do pagamento da
fatura até a apresentacdo, nao sendo exigivel atualizacdo financeira dos valores por
inadimplemento.
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PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A Fiscalizagdo da CONTRATANTE
somente atestara a execucdo dos servicos e liberard a respectiva medicdo para pagamento,
guando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢cbes pactuadas.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento da Nota Fiscal/Fatura @
somente sera efetivado ap6s a verificacdo da regularidade da CONTRATADA junto a

Seguridade Social — CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF e a Fazenda

Federal, além do cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas e da obrigacdo de

manter, durante a contratacéo e durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de

habilitacdo e de qualificacéo exigidas no edital e no processo licitatorio.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO A CONTRATADA devera
apresentar, por ocasido de cada ato de pagamento, a certiddo negativa de débitos
trabalhistas emitida na data da emissdo da Nota Fiscal do respectivo pagamento, para
cumprimento as disposi¢fes constantes nos artigos 27, 1V, 29, V e 55, XllI, da Lei 8.666/1993,
c/c os artigos 1° e 4° da Lei 12.440/2011.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - O prazo de pagamento nio sera
superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento de cada
parcela, conforme alinea "a" do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93.

I - Quando do pagamento da nota fiscal/fatura, se verificada a
irregularidade da CONTRATADA com a Seguridade Social (CND), e/ou com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (CRF), e/ou com a Justica do Trabalho (CNDT) e/ou com a
Fazenda Federal, bem como o descumprimento das obrigacdes contratuais assumidas e da
obrigacdo de manter, durante a contratacdo, todas as condicbes de habilitagcdo exigidas no
Edital, a CONTRATADA ficara sujeita a rescisdo do contrato e a execucdo da garantia para
ressarcimento dos valores e indenizagbes devidos a Administracdo, além das penalidades ja
previstas em lei (arts. 55, inciso XllI; 78, inciso I; 80, inciso lll e, 87, da Lei 8.666/1993).

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Para fins de nédo retencéo dos tributos
federais, conforme disposto nos arts. 4° e 6° da Instrugdo Normativa da RFB 1.234/2012, as
instituicbes e pessoas juridicas elencadas nos incisos lll, IV e XI do art. 4°, deverdo apresentar
ao 0rgdo, a cada pagamento, declaragéo, na forma dos anexos Il a IV da Instrucdo, conforme o
caso, assinada pelo seu representante legal.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A CONTRATANTE podera
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacdes devidas
pela CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a CONTRATADA néao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada que a taxa de atualizacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data
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acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento dos servi¢cos, mediante a aplicacdo
da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP

Em que:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6%
| = indice de compensacao financeira assim apurado:

I = (TX/100)07 I = (36/100) [
365 365

| = 0,0009863

PARAGRAFO VIGESIMO — A compensacio financeira prevista nesta
condicdo devera ser requerida pela CONTRATADA.

| - Verificada a regularidade da solicitacdo, esta deverd ser
imediatamente comunicada a contratante, e o pagamento serd incluido na fatura do més
seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Nos casos de descontos por
eventuais antecipag¢des de pagamentos sera aplicado o art. 40, inciso XIV, alinea “d”, da lei
8.666/93, utilizando-se para o calculo a férmula prevista no Paragrafo Vigésimo Segundo desta
Clausula.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - A CONTRATANTE, no uso de
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suas atribuicbes, fard& as seguintes retencbes, conforme o caso, sobre 0(s)
pagamento(s)realizado(s):

I - relativas aos Tributos e as Contribuicbes Federais, com base na
Instrucdo Normativa SRF 480, de 15 de dezembro de 2004, publicada no DOU de 29/12/2004, @
alterada pelas Instrucbes Normativas: SRF 539, de 25 de abril de 2005; SRF 706, de 9 de
janeiro de 2007; a partir de 1° de julho de 2007 pela IN RFB 765, de 2 de agosto de 2007; RFB
791, de 10 de dezembro de 2007.

II - relacionada a Contribuicdo Previdenciaria calculada sobre a
remuneracdo decorrente da prestacdo de servicos, mediante cessdao de méo-de-obra ou
empreitada, de acordo com o disposto na Instrucdo Normativa 03, de 14 de julho de 2005,
publicada no DOU de 15/07/2005.

III - referente ao Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza —
ISS - incidente sobre os pagamentos relativos a prestacdo de servigos, regulamentado pelo
Decreto GDF 25.508, de 19 de janeiro de 2005, decorrente do convénio firmado entre a Unido
e o Distrito Federal, publicado no Diario Oficial da Unido de 21 de novembro de 2000.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAL - Sera
exigido que a CONTRATADA apresente a CONTRATANTE comprovante de prestacdo de
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, em até 15 (quinze)
dias apos a publicacdo do Contrato, prorrogavel por igual periodo, observado o disposto no 8§
59, art. 56, da Lei 8.666/1993, mediante uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo
estes serem emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

a.1) No caso de prestacdo da garantia na modalidade de
caucdo em dinheiro, a CONTRATADA devera efetuar
depésito na Banco do Brasil S/A e apresentar o
comprovante a CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias
apos a publicagédo do Contrato.

b) seguro-garantia;

b.1) No caso de prestacdo da garantia na modalidade seguro-
garantia, a apdlice deveré conter, nas condi¢cdes especiais,
cobertura de multas impostas a CONTRATADA.
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c) fianca-bancaria.

c.1) A garantia apresentada na modalidade fianca bancaria s6
serd aceita pela CONTRATANTE se o banco
expressamente renunciar ao beneficio de ordem previsto no
artigo 827 da Lei 10.406/2002 — Cédigo Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisdo do contrato por culpa
da CONTRATADA, a garantia sera executada para ressarcimento a CONTRATANTE dos
valores das multas e indenizagbes a ela devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a
outras penalidades previstas na Lei 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Aditado o contrato, prorrogado o prazo de
sua vigéncia ou alterado o seu valor por acréscimo ou supressdo, fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la em uma das modalidades
constantes nesta clausula a fim de manter o percentual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de prorrogacdo de vigéncia do
prazo contratual, do prazo de execuc¢do, ou de acréscimo do contrato, a CONTRATADA
devera apresentar a prorrogacao ou o reforco da garantia contratual, no prazo maximo de até
15 (quinze) dias, prorrogavel por igual periodo, a contar da publicacdo do termo.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia assegurard, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

I - prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execucgao contratual;

II - as multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a
CONTRATADA; e

III- obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer
natureza, nao honradas pelaCONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - N&o serdo aceitas garantias na modalidade
seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s eventos indicados no
paragrafo anterior.

PARAGRAFO SEXTO - O garantidor devera declarar expressamente
gue tem plena ciéncia dos termos deste Contrato e de seus Anexos.
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PARAGRAFO SETIMO - O garantidor ndo é parte interessada para
figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangcbes a CONTRATADA.

PARAGRAFO  OITAVO - Sera considerada extinta a garantia:

I — com a devolucdo da apdlice, carta fianca, com o respectivo
levantamento de  importancias depositadas em  dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as condicdes e exigéncias desta

Contratacao;
a. A garantia de execugdo do Contrato sera liberada somente apos
o recebimento definitivo da obra.

II - no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso a
CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

PARAGRAFO NONO - Isencéo de Responsabilidade de
Garantia:

I - A CONTRATANTE ndo executara a garantia na
ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

a) caso fortuito ou forga maior;
b) alteracdo, sem prévio conhecimento da seguradora

ou do fiador, das obrigacdes contratuais;
c) descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA

decorrentes de atos ou fatos praticados pela

CONTRATANTE;
d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da
CONTRATANTE.
PARAGRAFO DECIMO - Cabera a propria Administrac&o apurar a

isencao da responsabilidade prevista nas alineas “a” e “d” do paragrafo anterior, ndo sendo a entidade
garantidora parte no processo instaurado pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - N&o serdo aceitas garantias que incluam
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outras isencdes de responsabilidade que ndo as previstas no Paragrafo Nono desta clausula.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do Contrato, por descumprimento
ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, conforme dispdem os incisos | e Il do art.
78 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A garantia de execucdo do
Contrato sera liberada somente apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA-DO SEGURO — A CONTRATADA
devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da data
da publicacdo do contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o
periodo de execucdo da obra, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e
imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho
e despesas extraordinarias.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de sinistros ndo cobertos pelo
seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que causar a
CONTRATANTE, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execu¢éo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera, ainda, na forma
da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no paragrafo anterior, seguro coletivo
contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucado da obra, correndo
a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro
obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e
regulado pelas Leis 8.212/1991 e 8.213/1991.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTE —-durante a execu-
cdo da obra os precos ajustados serao fixo e irreajustaveis .

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO - O
objeto deste contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, facultada a supressao além desse limite, por
acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, paragrafos primeiro e segundo, inciso
Il, da Lei N. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA REPETICAO DO INDEBITO - Na
hipétese de a CONTRATADA receber valores indevidos, o indébito sera apurado em moeda
corrente na data do recebimento do valor indevido e atualizado pelo indice INCC — indice
Nacional da Construcéo Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A quantia recebida indevidamente sera
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descontada dos pagamentos devidos a CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE notifica-
la do desconto e apresentar a correspondente memdéria de calculo.

| - Previamente aos referidos descontos, permitir-se-4 8 CONTRATADA
manifestar sobre o pagamento superior apurado pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hipdtese de inexistirem pagamentos a
serem efetuados, a CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA para que recolha, no
prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis da data do recebimento do comunicado, a quantia paga
indevidamente, por meio de depdsito ou transferéncia bancaria a conta informada pela
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Efetuado o recolhimento de que trata o
Paragrafo anterior, a CONTRATADA encaminhara a CONTRATANTE o respectivo
comprovante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o indice estabelecido no caput desta
Clausula ndo possa mais servir aos fins a que se propde, ficam, desde ja, acertadas as partes
em avencar outro para substitui-lo.

CLAUSULA VIGESIMA — DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
— A CONTRATADA tem direito ao equilibrio econémico-financeiro do Contrato, procedendo-se
a sua revisado a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém com
consequéncias incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigacdes
pactuadas no presente Instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA, quando for o caso,
devera formular a CONTRATANTE requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a
ocorréncia de fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que
tenham onerado excessivamente as obrigacdes contraidas por forca deste Contrato.

I — A comprovagdo sera feita por meio de documentos, tais como lista
de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transportes de
mercadorias, alusivas a época da elaboragéo da proposta e do momento do pedido de reviséo
do Contrato.

II - Junto com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar
planilhas de custos comparativos entre a data da formulagdo da proposta e do momento do
pedido de revisdo do Contrato, evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido repercute
no valor total pactuado.
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III — A CONTRATANTE, reconhecendo o desequilibrio econémico-
financeiro, procedera a revisdo do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Independentemente de solicitagdo, o
CONTRATANTE podera convocar a CONTRATADA para acertar a reducdo dos precos,
mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificacdes indicadas na proposta,
em virtude da reducéo dos precos de mercado.

PARAGRAFO TERCEIRO — As alteracbes decorrentes da revisdo do
Contrato serdo publicadas na Imprensa Nacional.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Pela
inexecucdo total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poder4, garantido o direito ao
contraditorio e & ampla defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

I — adverténcia;

II - multa;

IITI - suspensdao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracao, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até ser
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade aplicadora da penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultante
se ap6és decorrido 0 prazo da sancdo aplicada com base no inciso
anterior.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam fixados, a titulo de penalidade, os
percentuais de multas e procedimentos por atraso injustificado no cumprimento da obrigacéo
contratualmente estabelecida e/ou pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, garantida a
prévia defesa, nos seguintes termos:

I - No caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigacao
contratual, no que diz respeito ao prazo de execucdo do servico, sera aplicada multa de mora
a incidir sobre a parcela em atraso, no percentual de:

a) 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia
de atraso;

b) 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso.

II - As multas moratérias incidirdo até o limite de 10% do valor da
parcela em atraso, ou, em se tratando de contrato de parcela Unica, sobre o valor do contrato.
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III — Dependendo da infragdo cometida, a Administracdo, a seu
critério, podera rescindir o contrato a qualquer tempo, observadas as disposi¢cdes constantes
dos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/1993.

IV - No caso de descumprimento das obrigacdes contratuais,
excetuadas as situacbes previstas no inciso |, ser4 aplicada multa compensatéria no
percentual de:

a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da prestacdo nédo
cumprida, nos casos de inexecugédo parcial doContrato;

b) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, no
caso de inexecucéo total do Contrato.

Vv — Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando,
injustificadamente:

a) a CONTRATADA executar, até o final do segundo més do
prazo de execucdo do objeto, percentual inferior a 33% (trinta e trés por cento) do previsto
para aquele periodo no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
CONTRATANTE;

b) a CONTRATADA executar, até o final do terceiro més do prazo
de execuc¢do do objeto, percentual inferior a 49% (quarenta e nove por cento) do previsto para
aquele periodo no cronograma financeiro por ele apresentado e aprovado pela
CONTRATANTE;

c) a CONTRATADA executar, até o final do quarto més do prazo
de execucao do objeto, percentual inferior a 66% (sessenta e seis por cento) do previsto para
aquele periodo no cronograma financeiro por ele apresentado e aprovado pela
CONTRATANTE;

d) a CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucao de
concluséo da obra, percentual inferior a 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

e) a CONTRATADA executar, ao final de 30 (trinta) dias apés o
término do prazo fixado para a conclusédo da obra, percentual inferior a 90 % (noventa por
cento) do valor total do contrato;

£f) a CONTRATADA executar, ao final de 60 (sessenta) dias apés o
término do prazo fixado para a conclusédo da obra, percentual inferior ao valor total do contrato.

g) 0s percentuais referidos neste inciso serdo apurados com base
na férmula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x 100

PE = Percentual executado.
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VPC = Valor a ser executado conforme previsto no
cronograma.

VPCE = Valor efetivamente executadono periodo previsto no
cronograma.

VI - Sera configurada ainexecucdo total do objeto quando houver
atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apds a emissao da
Ordem de Servico.

VII - Além das penalidades previstas acima, poderdo ser também
aplicadas no caso de prestacdo de servi¢os as seguintes penalidades, limitadas ao percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em funcdo das infragdes elencadasno
clausula XXII do Projeto Basico:

PARAGRAFO SEGUNDO — As sanc¢es previstas no Paragrafo Primeiro
poderéo ser aplicadas, cumulativamente, com as previstas nos incisos I, lll e IV do caput desta
Clausula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, conforme § 2°, do art. 87, da Lei 8.666/1993.

PARAGRAFO TERCEIRO — E assegurado a CONTRATADAO
direito a defesa prévia, que devera ser formulada no prazo maximo de 5 (cinco) dias (teis,
contados da data da notificagcdo da pretensdo da CONTRATANTE em aplicar a pena.

PARAGRAFO QUARTO - As penalidades previstas nesta Clausula
poderdo ser objeto de recurso. O recurso da CONTRATADA sera formulado no prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis, contados da data da intimacdo da aplicagédo da pena.

PARAGRAFO QUINTO - O valor da multa aplicada sera descontado do
pagamento e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - Fica sobrestada até o término do contrato a
cobranga da penalidade de multa que, calculada isolada ou cumulativamente, na forma
estabelecida no Paragrafo Primeiro desta Clausula, apresente valor final inferior a R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).

PARAGRAFO SETIMO - Se, no decorrer do contrato, as multas
somadas ultrapassarem R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 0s executores do contrato
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deverdao iniciar os procedimentos de cobranca.

PARAGRAFO OITAVO - Inexistindo pagamentos a serem efetuados, a
CONTRATANTE, apés apurar a quantia correspondente a multa aplicada, notificara a
CONTRATADA para que recolha a favor da CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis da data do recebimento do comunicado, o valor em moeda corrente, na forma
mencionada no Paragrafo Segundo da Clausula Décima Nona.

PARAGRAFO NONO - Efetuado o recolhimento de que trata o Paragrafo
anterior, a CONTRATADA apresentard & CONTRATANTE copia autenticada do respectivo
comprovante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARAGRAFO DECIMO - As penalidades seréo
obrigatoriamente registradas no SICAF.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A inobservancia do prazo fixado
no caput da Clausula Décima Quinta para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). (IN n® 05/2017).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO - O
presente Instrumento sera executado sob o acompanhamento da FISCAL DE CONTRATO
designada pela CONTRATANTE, a qual se incumbird de receber e atestar as faturas
referentes aos servi¢os, observar o fiel cumprimento do presente Contrato, bem como anotar
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do Contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO UNICO - As decisdes e providéncias que ultrapassem a
competéncia do o6rgao fiscalizador deverdo ser solicitadas aos seus superiores, em tempo
habil, para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA RESCISAO - O presente
Instrumento podera ser rescindido:

I - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados
nos incisos | a Xl e XVII, do art. 78, da Lei 8.666/1993;

II - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no
respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;

III - judicialmente, nos termos da lei.
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PARAGRAFO UNICO - No caso de rescisdo amigavel, a parte que
pretender rescindir o Contrato comunicara sua intencao a outra, por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VIGENCIA - O

presente Instrumento vigorara pelo prazo de 12 (meses) a partir da data de sua publicacéo
no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO -

O presente Instrumento podera ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ao longo da execucédo do objeto contratado,
caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, 0os custos unitarios dos itens acrescidos
deverdo seguir as seguintes orientagdes:

I - para itens que ja constem do contrato, 0s custos corresponderao
aqueles ja contratados;

II - para O0s itens novos existentes no SINAPI, os custos
corresponderdo aqueles relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido,
aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela CONTRATADA em relagéo
ao orgcamento estimativo da CONTRATANTE;

III - para os itens novos nao constantes do SINAPI, os custos
decorrerdo de acordo entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADA), e deverdo ser
precedidos de pesquisa de precos, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global
fornecido pela CONTRATADA em relagédo ao orgamento estimativo da CONTRATANTE.

IV - Somente em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em
relatério técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo o0s custos
unitarios ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Conforme art. 14 do Decreto
7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de

ditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS - Este
Contrato regula-se pela Lei 8.666/1993, pelas suas Clausulas e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-o, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA PUBLICACAO - Incumbira a
CONTRATANTE providenciar, a sua custa, a publicagcdo do extrato deste Instrumento no
Diéario Oficial da Unido, conforme a legislacéo vigente.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO — Para dirimir
guestbes judiciais relacionadas a execucdo do presente ajuste fica fixada a Secao Judiciaria
Federal de Mato Grosso, Cuiabda, conforme art. 55, § 2°, da Lei 8.666/1993.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, lavrou-se o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destina a CONTRATADA, o qual,

depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes abaixo.

Natal/RN, de de 2022.

Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:
Central de Atendimento (84) 4009 5600 | WhatsApp (84) 99497 9479 www.ligacontraocancer.com.br
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Quintas, Natal/RN N. Sra. de Nazaré, Natal/RN Alecrim, Natal/RN 540, Centro, Caicd/RN
59040-000 59062-000 59040-150 59300-000

adm.hla@liga.org.br adm.cecan@liga.org.br adm.pol@liga.org.br adm.hos@liga.org.br



LIGA
CONTRA
O CANCER

ANEXO VIII @

DECLARACAO (MICROEMPRESA ou EPP)

A LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
Ref :TOMADA DE PRECOS N° 01/2022

A empresa , com sede_____, inscrita no CNPJ sob 0 n.__em cumprimento ao
solicitado no Edital Tomada de Pregco n° 001/2022, declara sob pena as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagédo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no art. 3° § 4° da LC 123/06, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

PREENCHER SOMENTE SE FOR OPTANTE DO SIMPLES

Declara também a LNRCC para fins de néo incidéncia na fonte do IRPJ, CSLL, Cofins e da
contribuicdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei 9.430/96, que é regularmente
inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicbes devidos pelas
Microempresas e EPP’s — Simples Nacional, de que trata o art. 12 da LC 123/06. Para esse efeito, a
declarante informaque:

| - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissdo, os documentos
gue comprovam a origem de suas receitas e a efetivagcdo de suas despesas, bem assim a
realizacdo de quaisquer outros atos ou operagfes que venham a modificar sua situagéo
patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaragdo de Informagdes Econdmico - Fiscais da Pessoa Juridica

(DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a
Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual
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desenquadramento da presente situagdo e esta ciente de que a falsidade na prestacdo destas

informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei 9.430/96, o sujeitara, juntamente com
as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislacédo criminal e

Il tributéria, relativas a falsidade ideolégica art. 299 do Codigo Penal) e ao crime contra a

ordem tributéaria (art. 1° da Lei n.8.137/90).

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa)

Central de Atendimento (84) 4009 5600 | WhatsApp (84) 99497 9479

Unidade | Unidade 11

Hospital Centro Avancado

Dr. Luiz Anténio de Oncologia - CECAN
R. Dr. Mario Negdcio, 2267 Av. Miguel Castro, 1355
Quintas, Natal/RN N. Sra. de Nazaré, Natal/RN
59040-000 59062-000
adm.hla@liga.org.br adm.cecan@liga.org.br

Unidade IlI
Hospital Prof. Luiz
Soares - Policlinica

R. Silvio Pélico, 181
Alecrim, Natal/RN
59040-150

adm.pol@liga.org.br

www.ligacontraocancer.com.br

Unidade IV
Hospital de Oncologia
do Seridé

Awv. Dr. Carlindo de S. Dantas,
540, Centro, Caicd/RN
59300-000
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ANEXO IX

DECLARACAO

Declaramos que a , inscrita no CNPJ n. , N0 possui e ndo contratara durante a
vigéncia da avenca decorrente deste certame empregados ou sécios que sejam cOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, de ocupantes
de cargo de direcdo ou de assessoramento vinculados ao LNRCC.

DECLARA nos termos do art. 7°, XXXIll da CF/88, que ndo emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicé@o de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA também, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
eventuais ocorréncias supervenientes.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da licitante)

Central de Atendimento (84) 4009 5600 | WhatsApp (84) 99497 9479 www.ligacontraocancer.com.br

Unidade | Unidade Il
Hospital Centro Avancado

Unidade Il
Hospital Prof. Luiz

Unidade IV
Hospital de Oncologia
Dr. Luiz Antdnio

R. Dr. Mario Negdcio, 2267
Quintas, Natal/RN
59040-000

adm.hla@liga.org.br

de Oncologia - CECAN

Av. Miguel Castro, 1355
N. Sra. de Nazaré, Natal/RN
59062-000

adm.cecan@liga.org.br

Soares - Policlinica do Seridé

R. Silvio Pélico, 181
Alecrim, Natal/RN
59040-150

adm.pol@liga.org.br

Av. Dr. Carlindo de S. Dantas,
540, Centro, Caicé/RN
59300-000

adm.hos@liga.org.br
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ANEXO X

DECLARACAO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMACOES

Declaramos que a , CNPJ n. , tomou conhecimento de todas as informacgfes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacbes objeto desta TOMADA DE
PRECOS N. 01/2022.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa)
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NEXO XI

MODELO DE TERMO DE DESISTENCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSOS

A , inscrita no CNPJ n._, declara que tomou conhecimento dos resultados
das Fases de HABILITACAO\RESULTADO FINAL da TOMADA DE PRECOS N°
01/2022, desistindo expressamente de interpor qualquer recurso quanto a essas fases.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa)

OBS: Importante: Esta declaracdo deve ser usada caso a licitante ndo compareca a
sessao publica e opte espontaneamente por renunciar ao direito de interpor recurso nas
fases de Habilitagéo e/ou resultado final do certame.
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ANEXO Xl

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos O Sr.............cccceeeeeen... , portador do RG n......... e
do CPF n............. , a participar da licitagdo instaurada pela Liga Norte Riograndense
Contra o Cancer, na modalidade TOMADA DE PRECOS N 01/2022, na qualidade de
Representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
................... , bem como formular propostas, renunciar direitos, desistir de recursos e
praticar todos os demais atos inerentes ao presente certame.

Local e data

(nome, RG e CPF do representante legal da empresa

Central de Atendimento (84) 4009 5600 | WhatsApp (84) 99497 9479 www.ligacontraocancer.com.br
Unidade | Unidade 11 Unidade IlI Unidade IV

Hospital Centro Avancado Hospital Prof. Luiz Hospital de Oncologia
Dr. Luiz Anténio de Oncologia - CECAN Soares - Policlinica do Seridé

R. Dr. Mario Negdcio, 2267 Av. Miguel Castro, 1355 R. Silvio Pélico, 181 Av. Dr. Carlindo de S. Dantas,
Quintas, Natal/RN N. Sra. de Nazaré, Natal/RN Alecrim, Natal/RN 540, Centro, Caicd/RN
59040-000 59062-000 59040-150 59300-000
adm.hla@liga.org.br adm.cecan@liga.org.br adm.pol@liga.org.br adm.hos@liga.org.br




LIGA

CONTRA
O CANCER
ANEXO - Xl
MODELO PROCURACAO
(nome da empresa), CGC/CNPJ (MF) n.° , € Inscricdo Estadual n.°
, estabelecida a , heste ato representado pelo
sécio Sr. , CPEnN.°
nomeia o Sr. , CPF n.°

seu bastante Procurador para representar a empresa nos trabalhos referentes a
Tomada de Precos n.° 01/2022 da Liga Norte Riograndense Contra o Cancer, podendo
assinar atas, recursos, decisdes, declaragbes e quaisquer outros documentos que se
fizerem necessarios.

Local e Data.

Diretor ou representante
legal Razéo social da
empresa),

CNPJ. n°

Obs: obrigatério o reconhecimento de firma do representante legal em Cartério

Notarial
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ANEXO XIV INDICAGAO DE EQUIPE TECNICA

..................................................................... , inscrita

, DECLARA para fins de participacdo nha TOMADA DE PRECOS 01/2022 que

os profissionais abaixo relacionados, sob a Coordenacdo do primeiro, integram a Equipe

Técnica desta empresa para a prestacéo de servicos
QO ——
NOME COMPLETO TITULO N° DO AREA DE
DO PROFISSIONAL REGISTRO ATUACAO
PROFISSIONAL NO CREA/CAU
Local e Data.

Diretor ou representante legal (Razéo social da
empresa), CNPJ. N® XXXXXXXXXXXXXXXX

Central de Atendimento (84) 4009 5600 | WhatsApp (84) 99497 9479

Unidade |
Hospital

Dr. Luiz Antonio

R. Dr. Mario Negdcio, 2267
Quintas, Natal/RN

59040-000

adm.hla@liga.org.br

Unidade 11

Centro Avancado

de Oncologia - CECAN

Av. Miguel Castro, 1355
N. Sra. de Nazaré, Natal/RN
59062-000

adm.cecan@liga.org.br

Unidade Il
Hospital Prof. Luiz
Soares - Policlinica

R. Silvio Pélico, 181
Alecrim, Natal/RN
59040-150

adm.pol@liga.org.br

www.ligacontraocancer.com.br

Unidade IV
Hospital de Oncologia
do Seridé

Av. Dr. Carlindo de S. Dantas,
540, Centro, Caicd/RN
59300-000

adm.hos@liga.org.br

e



