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1. INFORMAGOES BASICAS

1.1. OBJETO

1.11. Esta convocagao tem por objetivo o recebimento de documentagao e proposta
de precos para analise técnica, fiscal e econdmica das empresas especializadas
em construcédo civil, interessadas em participar da concorréncia para construgao
do novo servigo de Hemodinamica, na unidade da Policlinica em Natal/RN.

1.1.2. Todos os projetos complementares deverao ser elaborados e fornecidos pela
CONTRATADA e deverao ser incluidos na planilha orgamentaria.

1.1.3. Na fase de COTACAO a PROPONENTE recebera, a nivel de projetos, apenas
o Memorial Descritivo e levantamento topografico.

1.1.4. A CONTRATADA recebera apenas o projeto arquitetdnico apds a assinatura do
contrato.

1.2. LOCAL DA OBRA

POLICLINICA - LIGA
Rua Silvio Pélico, 181
CEP: 59040-150

1.3.

CONTRATANTE

Razao social: Liga Norte Riograndense Contra o Cancer (LIGA)
Endere¢o: Av. Miguel Castro, 1355, N. Sra de Nazaré, Natal/RN. CEP: 59062-000
CNPJ: 08.428.765/0001-39
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1.4. DATA E ENDEREGO PARA ENVIO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTA DE
PREGOS

1.41. A documentagao e proposta de pregos devera ser enviada em meio fisico,
separada em 2 (dois) envelopes LACRADOS, impreterivelmente até as 16:00h
do dia 15 de agosto de 2025, aos cuidados da Liga Norte Riograndense
Contra o Cancer (LIGA), contendo todos os itens citados no item 2.3
(Documentagao) e item 3.0 (Proposta de precos) no setor de COMPRAS,
localizado na Av. Miguel Castro, 1355, N. Sra de Nazaré, Natal/RN.

1.5. FASES DA CONCORRENCIA

1.51. A concorréncia acontecera em 1 (uma) fase que contemplara analise técnica,

fiscal e econdmica das empresas, analise de planilha orcamentaria.

2. INSTRUGOES DE CONCORRENCIA

21. INTRODUGAO

211. Esta convocacéo, incluindo os seus anexos, contém as instru¢gdes necessarias

para o correto cadastramento na concorréncia.

2.2. PERFIL ASSISTENCIAL E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES DA EDIFICAGAO

2.21. A hemodindmica fornecera aos pacientes uma area da medicina que utiliza
técnicas minimamente invasivas para diagnosticar e tratar doengas do sistema
cardiovascular, neurolégico e vascular. Além da hemodinédmica o piso superior
contara com leitos de internagao.

2.2.2. A area total é de 1.056,790m? de area construida.

2.3. DOCUMENTAGAO
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2.3.1. Os documentos solicitados deverdo ser relacionados e organizados na

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.41.

2.3.4.2.

2.3.43.

2.3.4.4.

2.3.4.5.

2.3.5.

2.3.5.1.

sequéncia abaixo, para facilitar a analise pela comissao interna de avaliagao.

O envelope contendo a documentagdo, devera ser identificado como
ENVELOPE 1 - DOCUMENTACAO e devera ser entregue lacrado.

O envelope contendo a planilha preenchida devera ser identificado como
ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PRECOS e devera ser entregue lacrado.

DOCUMENTAGAO JURIDICA:

Cédula de Identidade do(s) socio(s) e do representante da empresa,;

Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor e ULTIMO ADITIVO,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso

de sociedades por ag¢des, acompanhado dos documentos de elei¢do dos seus

administradores;

Inscricdo dos atos constitutivos, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio;

Decreto de autorizacido, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a

atividade assim o exigir.

QUALIFICAGAO TECNICA:

Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico



; ne | 0002/25
‘_3 PROJETO HEMODINAMICA DATA: | 30/07/2025
LIGA - -
CONTRA CONVOCAGAO PARA REV.: 01
O-;dEI:HDR SE-M:RE‘. CONCORRENCIA FOLHA: 4 / 23

ou privado devidamente identificada, em nome da interessada, relativo a
execugao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas e
area igual ou superior a 520m? com comprovagdo em assisténcia a saude,
diagndstico por imagenologia (dermatoscopia, ultrassonografia, tomografia
computadorizada e ressonancia magnética), pequenas cirurgias e sistema de

combate a incéndio incluindo sprinkler;

2.3.5.2. Certidao de registro de pessoa juridica nos seguintes Conselhos: Regional de
Engenharia Agronomia — CREA, CAU - Arquitetura e Urbanismo ou CRT -
Regional de Técnicos Industriais, em nome da interessada, com validade na data

de entrega da documentacgao;

2.3.5.3. Atestado(s) Técnico Profissional, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado contratante do servigco, acompanhado de Certidao de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, CAU, CRT em nome de profissionais de nivel
superior ou técnico, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente
da empresa, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execugao de
obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas e area igual ou
superior a 520m? com comprovagao em assisténcia a saude, diagnostico por
imagenologia (dermatoscopia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e
ressonancia magnética), pequenas cirurgias sistema de combate a incéndio

incluindo sprinkler;

2.3.5.3.1. A comprovagao do vinculo profissional do (s) Responsavel (is) Técnico (s) com a
empresa, far-se-a mediante a apresentacao de copia:

2.3.5.3.1.1. da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Ficha de Registro,

caso seja empregado da empresa;

2.3.5.3.1.2. do contrato social da empresa em que conste o profissional como sécio;
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2.3.5.3.1.3. de contrato de prestagdo de servigo, com reconhecimento de firma das

2.3.5.4.

2.3.6.

2.3.6.1.

2.3.6.1.1.

2.3.6.1.2.

2.3.6.1.3.

2.3.6.14.

2.3.6.2.

assinaturas do Contratado e Contratante, regido pela legislag&o civil comum.

Indicagao da Equipe de nivel superior ou técnico licenciada junto ao CREA, CAU
ou CRT que efetivamente se responsabilizara pela execugdo dos servigos,
definindo as atribuicdes de cada profissional, e contendo nome completo, titulo
profissional, registro no CREA, CAU ou CRT area de atuagdo e natureza da

relagcéo profissional com a empresa (socio, empregado, etc).

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Balango Patrimonial, assinado pelo Contador credenciado no CRC e Diretor(es)
da Empresa, devidamente registrado, e Demonstragbes Contabeis do ultimo

exercicio social, acompanhado de demonstra¢des dos seguintes elementos:

indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicacdo da
expressao: ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) (Passivo

Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicacéo da

expressao: ILC = (Ativo Circulante) (Passivo Circulante)

Todos os quocientes referidos na alinea anterior deverao ser atendidos pelos

licitantes, caso contrario o licitante sera considerado inabilitado.

A comprovacgéao do Patrimonio Liquido sera feita mediante o calculo obtido pelos
valores constantes no SICAF de Ativo Total e Passivo Total. Na inexisténcia de
tais valores no SICAF, devera ser apresentado o balango patrimonial e

demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social.

Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa juridica, com validade de no maximo 90 dias;
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2.3.7. REGULARIDADE FISCAL

2.3.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

2.3.7.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuicao estadual e municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede da empresa, pertinente ao ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

2.3.7.3. Certiddao Conjunta — expedida pela Receita Federal (de Débitos Federais e
Divida Ativa da Uniédo e INSS);

2.3.7.4. Certidao Negativa de Débito do Estado do domicilio ou sede da interessada;

2.3.7.5. Certiddo Negativa de Tributos do Municipio, do domicilio ou sede da interessada;

2.3.7.6. Certificado de Regularidade de Situagao — CRS, relativo ao FGTS, expedido pela
Caixa Econémica Federal;

2.3.7.7. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal

Regional do Trabalho.

3. PROPOSTA DE PRECOS

3.1.

PRAZO PARA EXECUGAO DA OBRA

3.1.1. O prazo para execugao total dos servigos sera de até 180 (cento e oitenta)

dias corridos a serem contados a partir da emissdo da Ordem de Servico
(OS), a qual devera ser emitida até 10 dias uteis apds a assinatura do

contrato.

3.1.2. O cronograma executivo devera atender os marcos descritos abaixo:
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3.2.

3.3.

3.1.2.1. A entrega definitiva dos servigos, devera acontecer apos o aceite total por

parte do Contratante, entendendo-se que para tal, todas as pendéncias
de obra (check list) deverao ser atendidas, assim como entregues todos

os documentos, certiddes, licengas e manuais da Obra.

3.1.2.2. O cronograma detalhado para execucao dos servigos devera ser

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.1.

apresentado pela PROPONENTE juntamente com os demais documentos
e analisado / aprovado em conjunto com 0 CONTRATANTE durante o

processo de equalizacao e avaliagao técnica das propostas.

REGIME DE CONTRATAGAO

O regime de contratacdo desta cotacdo sera por EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO de acordo com o critério de medicdo definido na

minuta de contrato.

Embora na planilha basica, em anexo, exista um quantitativo sugerido
para cada item, a CONTRATANTE nao tem obrigacdo de medir ou
executar o item na sua totalizada contratada e ainda podera ultrapassar

em alguns itens.

Fica entendido que, quaisquer que sejam o0s erros, imprecisdes ou
omissbes que possam constar nos documentos contratuais, a
PROPONENTE que vier a ser contratada continuara obrigada a concluir
todos os trabalhos do escopo de acordo com o Projeto, pela
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO acertado entre as partes.

MEDIGOES E PAGAMENTOS

Forma de pagamento:

3.3.1.1. Conforme descrito na minuta de contrato.
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3.3.2. As medigdes, embora o tipo de contratagdo seja por EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO, serdo realizadas por ITEM DE PLANILHA.

3.3.3. As faturas deverao ser apresentadas ao CONTRATANTE para aprovagao

até o 5° dia util do més subsequente. O pagamento sera efetuado até o

vigésimo dia corrido apés a aprovacao da medigcao pela equipe de

engenharia da CONTRATANTE por item de planilha apresentada e

apresentacao das Notas Fiscais / Faturas e demais documentos

exigidos.

Nota 1: E condicéo indispensavel para liberacdo de qualquer fatura a apresentacdo dos

seguintes documentos:

a) Contribuicao social: O pagamento s6 podera ser efetuado apos

comprovacao do recolhimento das contribuicdes sociais (Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondente
ao més da ultima competéncia vencida, através de apresentacao da
GFIP compativel com o efetivo contratado para execucédo das obras

em questao.

b) ISS: O recolhimento do ISS sera realizado pela CONTRATANTE,

relativo ao periodo anterior a medicdo, e o CONTRATADO deve

obrigatoriamente destacar os valores na Nota Fiscal.

Nota 2: Retengdes de impostos:

a) INSS: O Contratante descontara 11% do valor da Nota Fiscal

correspondente a mao de obra, a titulo de retengao para a Seguridade
Social, que devera vir destacado na Nota Fiscal, obedecendo ao
disposto na I.N. 71/2002 que trata das retencbes previdenciarias,
excluindo-se os casos em a CONTRATADA enquadrar-se no Artigo
179 da Seccédo Xl da Instrugdo Normativa n® 100 de 18.12.2003, que
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3.4.

trata da isencdo de retencdo da contribuicdo, desvinculando a
CONTRATANTE da Lei de Responsabilidade Solidaria, tudo
conforme a Lei que regulamenta a matéria. A retencédo devera ser
vinculada ao CNO a ser aberta e divulgada;

b) ISS: O Contratante descontara a aliquota informada na Nota Fiscal de
acordo com a forma tributaria do proponente, correspondente aos
servigos prestados, a titulo de retengao do ISS;

c) Os impostos federais (PIS, COFIS, CSLL) serao retidos conforme a
legislagao em vigor;

d) A base de calculo do INSS e ISS devem ser as mesmas, ou seja, 0s
valores do rateio de materiais e mao de obra sobre os quais incidirao
os impostos ndo podem ser diferentes entre si;

e) Além da descri¢cao fiel dos servicos e da indicacdo dos impostos
retidos ou pagos, deve constar no corpo das notas fiscais o numero

do CNO da obra, a ser aberto e divulgado;

PLANILHA DE PRECOS

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

A PROPONENTE devera apresentar, obrigatoriamente, os seus valores
(quantitativos e precos) utilizando como padréo a planilha orgamentaria

basica em anexo.

A PROPONENTE devera apresentar a planilha com os valores de méo-

de-obra separados de forma atender as Instru¢oes Normativas do INSS.

A PROPONENTE devera destacar em sua proposta o percentual de BDI
utilizado para seu orgamento e caso seja contratada, este BDI devera ser
fixo e irreajustavel. Todavia, as composigdes de prego apresentadas na

planilha orgamentaria ja deverao conter o valor final cobrado.

A PROPONENTE devera considerar em sua proposta o seguro garantia
de obras (performance bond) até um percentual de 3% do valor da

proposta.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.5.1.

3.6.1.

RETENCOES

As retencgbes contratuais como forma de garantia dos servigos serao de
5% (cinco por cento) sobre as medigdes. O valor de 5% sera medido apos
encerramento do contrato e a entrega de todas as documentagdes
(manuais, tributos, etc.) e apos finalizagdo de eventuais pendéncias

fiscais e tributarias que impegcam o fechamento do CNO / CND da obra.

MODIFICAGOES DE PROJETOS E SERVIGOS ADICIONAIS

No interesse do CONTRATANTE, o valor do Contrato podera ser
acrescido ou reduzido, com o0 aumento ou supressao dos servigos
correspondentes, sem que disso resulte para a PROPONENTE que vier a
ser contratada direito a qualquer reclamacdo ou indenizagdo. Devera
constar justificativa da solicitacdo, assim como composicao

detalhada de pregco nao contratual dos servigos solicitados.

PENALIDADES

3.7.1. A PROPONENTE que vier a ser contratada obriga-se a cumprir todos os
prazos estabelecidos neste documento, na minuta do contrato e no
cronograma contratual, ficando sujeita a penalidades contratuais
provisorias e definitivas conforme minuta do contrato.

REAJUSTAMENTO

3.8.1. Os pregos unitarios sdo fixos e irreajustaveis e o valor total deve ser
considerado conforme minuta de contrato EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, ndo podendo este ultrapassar o valor total da proposta final.

CONTATO
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3.91. A comunicacéo sera exclusivamente via e-mail: PROJETOS@LIGA.ORG.BR

3.10. FISCALIZAGAO

1.141. A execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as prescrigdes das
normas da ABNT, as disposigdes legais do Estado, das Concessionarias

locais ou as recomendacgdes dos fabricantes de material.

1.14.2. Todo e qualquer servigo sera executado por profissionais habilitados, e a
Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia da obra que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da

realizacao dos referidos trabalhos.

1.14.3. Fiscalizagao se reserva o direito de:

1.14.3.1. Recusar os materiais que julgar de ma qualidade ou que estiverem em

desacordo com as especificagoes;

1.14.3.2. Exigir substituicdo de funcionarios da Contratada ou da subcontratada

por motivos técnicos ou por ma conduta perante a fiscalizagcao ou cliente;

1.14.3.3. Em caso de alguma especificagdo nao estar clara nos documentos
contratuais, a empresa CONTRATADA, devera fornecer sempre produtos
de primeira qualidade, utilizando marcas conceituadas no mercado e
aprovadas pela CONTRATANTE.

3.11. SEGURANCA E SAUDE DOS TRABALHADORES
3.11.1. A Contratada fica obrigada a cumprir as normas de seguranga e saude do

trabalhador conforme Lei n.° 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e portaria
do Ministério do Trabalho n.° 3.214 de 08 de junho de 1978,
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3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

3.11.5.

3.11.6.

3.11.7.

especialmente as NR 4, 5,6,7, 9, 10, 18 e 24, ou quaisquer outras normas

vigentes.

A contratada é responsavel pelo treinamento dos empregados, ndao so
para a realizagao do seu trabalho como também para conscientiza-los em
relacdo a prevencao de acidentes e capacita-los no uso de E.P.l,, tais
como capacete, calgados de seguranga, luvas, 6culos de seguranga,
protetor auricular e uniforme adequado, que deverao ser fornecidos pela

Contratada.

A empresa Contratada € responsavel pela sinalizagdo de seguranga da
obra bem como pela instalagdo de equipamentos portateis de combate a
incéndio. Os trabalhadores devem ser familiarizados com a sinalizagao e
treinados no uso dos extintores e outros equipamentos de combate a

principios de incéndio.

Todos os trabalhadores devem dispor de uniforme e identificagdo. S6 sera
admitida a presenca de trabalhadores no canteiro de obras com vestuario
adequado composto de calgado fechado, calca comprida, camisa ou
blusdo, capacete e outros equipamentos de protegao individual que forem

necessarios.

Todo veiculo, maquina, andaime, guindaste, elevador ou equipamento
movel devera ser liberado pelo profissional responsavel pela segurancga
do trabalho da empresa contratada antes de comecar a ser utilizado na

obra ou servico.
O horario de expediente de cada funcionario devera obedecer as leis
trabalhistas locais, podendo ser suspenso 0s servicos em que nao forem

obedecidas tais normas.

A contratada devera apresentar, no prazo de mobilizagcdo, todas as
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3.11.8.

documentacdes solicitadas no pelo SESMT-LIGA.

Responsabilidade de seguranga e saude ocupacional sobre os

trabalhadores terceirizados

4. OUTRAS INSTRUGCOES

4.1. CONDIGOES BASICAS

2.21.

DOCUMENTAGAO

41.1.1.As PROPONENTES deverao verificar todo o material recebido e

4.1.2.

41.21.

41.3.

41.3.1.

posteriormente anexado ou substituido da presente carta convite e
reivindicar eventuais documentos faltantes em até 05 (cinco) dias uteis

do recebimento da carta convite.

RECONHECIMENTO DO LOCAL

E altamente recomendado, porém nao obrigatério, que a PROPONENTE
realize uma visita técnica para tomar conhecimento do local no qual serao
executados os servigos em concorréncia, reconhecendo as facilidades,
dificuldades e restricobes relativas ao trabalho a ser desenvolvido,
inteirando-se de detalhes e obtendo todos os elementos necessarios a
elaboracdo da proposta. Para tanto deverao realizar a visita por conta
propria, sem a presenca de representante da LIGA CONTRA O CANCER

e orientar-se pelo levantamento topografico, em anexo.
DUVIDAS, INTERPRETAGOES E ALTERAGOES
Todas as duvidas deverdo ser enviadas para o e-mail

PROJETOS@LIGA.ORG.BR, no menor prazo possivel. Todo pedido de

interpretacéo para elucidagao de duvidas do projeto e seus documentos
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4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.4.

41.41.

devera ser feito por e-mail até 02 (dois) dias uteis antes da data da

entrega da proposta.

O CONTRATANTE respondera todas as duvidas julgadas procedentes
através de e-mail. Encaminhando em até 02 (dois) dias uteis, apos
recebimento das perguntas, que so serdo validas no caso de envio em até

02 (dois) dias uteis antes da data de entrega das propostas.

O CONTRATANTE a qualquer momento podera fornecer informacgdes
adicionais, porém esse procedimento sera devidamente protocolado a

todas as empresas participantes através de e-mail.

RESTRICAO AO USO DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS

E vedado o uso de documentos fornecidos nesta carta convite, ou parte
deles, para qualquer finalidade que néo seja de elaborar a Proposta. Apos
o0 julgamento das propostas e a escolha da empreiteira 0 uso de
informagdes fornecidas nesta carta convite com outra finalidade podera
acarretar a desclassificacdo da empresa nesta e em outras cotacdes do
CONTRATANTE.

4.2. ELABORAGAO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA

4.2.1.

42.2.

2.3.21.

A proposta devera ser elaborada em 01 (uma) via fisica, em envelope
lacrado, identificado como ENVELOPE 2 — PROPOSTA DE PRECOS. A
documentacao técnica e a proposta deverao ser apresentadas com todas
as paginas numeradas, rubricadas, e ao final assinada pela

PROPONENTE, com a posicao de carimbo da empresa.

PROPOSTA COMERCIAL

CARTA PROPOSTA PADRAO, constando de:
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b)

EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, incluindo todo o material
necessario bem como remuneracao de toda mé&o-de-obra
(especializada ou n&o), inclusive o acréscimo de custos decorrentes
aos dissidios da categoria, no periodo da obra, seguro de transporte
horizontal e vertical dos equipamentos, fornecimento de maquinas,
equipamentos, matérias primas, carga e descarga, majorag¢des
suplementares relativa a trabalhos noturnos ou em dias feriados ou
fins de semana, produtos, acessorios, andaimes, transporte, fretes,
combustiveis, lubrificantes, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
financeiros, previdenciarios e securitarios, despesas de
administracao, canteiro de obra, mobilizacdo e desmobilizacdo,
instalagdes provisorias, vigilancia de obra, depreciacao e beneficios,
e demais despesas relacionadas com a execucgao dos servigos;

Indicacdo da taxa de BDI e Encargos Sociais com respectivas

composigoes.

2.3.2.2. PLANILHA ORCAMENTARIA (com os pregos por itens quantificados por

unidade de medida):

a) O PROPONENTE deve apresentar, caso julgue
necessario, para compor seus custos, planilha prépria
seguindo a mesma itemizagao da planilha fornecida, com
os itens, porém € obrigatéria a apresentacédo da proposta
conforme Planilha Orgamentaria Padrao, ndo sendo

aceito alteracao na sua estrutura.

2.3.2.3. A carta proposta tera validade de 60 dias.

2.3.2.4.Cronograma executivo atendendo aos prazos de execugao da obra

descritos no item 3.1.1.
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2.3.2.5.

Organograma e quadro de funcionarios da Equipe Técnica.

4.3. CONDIGOES GERAIS

2.4.1.

431.1.

4.3.1.2.

4.3.2.

43.21.

43.2.2.

4.3.3.

4.3.3.1.

4.3.3.2.

ENTREGA DAS PROPOSTAS

Nenhuma proposta sera recebida pelo CONTRATANTE apds o prazo
determinado, ndao cabendo a PROPONENTE qualquer direito a
reclamacao.

Se o envelope néo for entregue lacrado, toda a documentacgéo e proposta
de precos sera desconsiderada e ndo sera analisada pela Comissao

Interna de Avaliacao.

ACEITACAO DAS PROPOSTAS
O recebimento das propostas ndo implica em sua aceitagcdo pelo
CONTRATANTE.

O CONTRATANTE podera rejeitar toda e qualquer proposta que julgue
nao atender as condi¢coes estabelecidas nesta selecdo, ndo cabendo as
PROPONENTES qualquer direito de exigir ou reivindicar indenizagcbes

decorrentes da decisdo tomada.

ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas comerciais serdo analisadas pela Comissao Interna de
Avaliagdo - LIGA quanto ao atendimento das condigdes expressas na

carta convite.

Sera considerada como vencedora a empresa que tenha a documentagao
técnica compativel com as necessidades da obra, e cuja proposta
comercial for avaliada como tendo as melhores condi¢cdes técnicas e
comerciais para o CONTRATANTE.
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43.4. DO CONTRATO

4.3.4.1. A formalizacao do contrato sera feita a PROPONENTE cuja proposta

4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.5.

43.51.

4.3.5.2.

4.3.5.3.

4.3.5.4.

oferecer as melhores garantias de boa execugéo técnica da obra e as

melhores condi¢gdes comerciais.

O CONTRATANTE comunicara por escrito a PROPONENTE vencedora
o resultado do julgamento da presente selegdo, e marcara a data para

assinatura do contrato.

Nao havendo cumprimento do prazo estabelecido para assinatura do
contrato, o CONTRATANTE podera eliminar a PROPONENTE escolhida
e convidar a colocada em segundo lugar, para assinar 0 mesmo, sem

prejuizo de outras medidas que possa tomar em relagéo a faltosa.

OUTROS

A né&o observancia das condigdes contidas nestas instrugdes, ndo exime

as PROPONENTES de obrigacdes contidas em sua proposta.

A simples apresentacao a presente concorréncia, importara na irrestrita e
irretratavel aceitacado das condicdes estabelecidas neste convite e seus

anexos.

O CONTRATANTE nao aceitara nenhuma solicitagdo de modificagao de
valor, especificacao, ou dos precos contratuais, sob alegacao de omisséo,
erro de quantidades, inexatiddo ou desconhecimento das

caracteristicas dos servigos objeto desta concorréncia.

O CONTRATANTE néo aceitara também salvaguardas que contrariam a

presente carta convite.
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4.3.5.5.

4.3.5.6.

4.3.5.7.

4.3.5.8.

4.3.6.

24.6.1.

2.4.6.2.

O CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar total ou parcialmente
a execucao de qualquer servico planilhado, quando entdo, usar-se-a os

precgos constantes da planilha, para o calculo do decréscimo.

Todas as marcas ou produtos indicados no Memorial Descritivo (MD)

deverao seguir as referéncias propostas pelo CONTRATANTE.

Caso nao estejam explicitas nas referéncias propostas pelo
CONTRATANTE, para determinadas marcas ou produtos indicados no
Memorial Descritivo (MD), a PROPONENTE devera referir no que tange
a tipo e/ou equivaléncia, sendo que estas deverdo estar sujeitas a
aprovacao do CONTRATANTE.

A PROPONENTE submete-se desde ja, a cumprir todas as retencdes
legais e tributarias conforme legislagdo municipal, estadual e federal

vigentes.

CONSIDERAGOES SOBRE A OBRA

O plano de PGRSCC (Programa de Gerenciamento de Residuos
Sélidos da Construgao Civil) sera entregue pelo CONTRATANTE e
devera ser seguido na integra pela CONTRATADA, até a conclusao dos

servigos.

A CONTRATADA devera assumir a administragao do Canteiro de Obras
atual e realizar as adequacgdes e ampliacbes necessarias, seguindo as
recomendacgdes do setor de Engenharia do CONTRATANTE, sendo a
responsavel pela manutengao e operacao de todo o canteiro de obras. O
canteiro devera ser instalado dentro do local da obra, e devera dar totais
condicbes de operacdo pela CONTRATADA e pela equipe do
CONTRATANTE;
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2.4.6.3.

24.6.4.

2.4.6.5.

2.4.6.6.

2.4.6.7.

2.4.6.8.

2.4.6.9.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA todo o transporte para
entrega dos materiais dentro da obra, bem como descarrego, transportes
horizontais e verticais dos materiais e equipamentos necessarios para
execucao do empreendimento, assim como preparagao antecipadamente

do local de armazenamento das pecgas e acessorios;

A CONTRATADA mantera em sigilo maximo todas as informacdes

fornecidas pelo CONTRATANTE relativo ao empreendimento.

Sera permitido todo e qualquer faturamento direto, desde que
previamente aprovado pela CONTRATANTE;

E de total responsabilidade da CONTRATADA o aviso de inicio de obra
na Superintendéncia Regional do Trabalho (SRT), ficando quaisquer
Onus por conta da CONTRATADA.

Qualquer atraso por paralisagdo ou embargo da obra pelo Ministério
Publico do Trabalho ou pela Superintendéncia Regional do Trabalho
e Emprego, sera de responsabilidade da CONTRATADA e néo afetara o
prazo final da obra nem tampouco os prazos das entregas de areas e

fases da obra.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza permanente da

obra referente aos seus servigos executados.

Quaisquer danos causados as edificagdes vizinhas, que ndo fazem parte
da intervengao e a terceiros em virtude das obras, serdo de inteira
responsabilidade civil e criminal da CONTRATADA, cabendo a mesma o
imediato reparo destes danos preservando o acabamento existente de

tais edificacoes.
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2.4.6.10. A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer tipo de
instalagdo proviséria para execugdo da obra. Também dara total
manutencgao nas instalacdes provisorias que tenham sido executadas por
ela, garantindo assim, a confiabilidade e seguranga da instalagdo. As
instalagGes elétricas seguirdo padrdes rigorosos estando em consonancia
com a NR-10 e 18. Devem-se prever a instalacdo de DR’s (Disjuntores
Residuais) para os quadros elétricos terminais e geral. Quadros que
alimentardo maquinas de solda terdo tratamento especial, com uso do
DR e aterramento da carcaga da maquina com haste de cobre ou usando

malha de aterramento ja existente.

2.4.6.11. Prever aremocao de todo o canteiro e resto de obras ao final das obras,
deixando todas as areas limpas e desimpedidas. Prever o envio de
transporte (carga e descarga) de todo o material que possa ser reutilizado

para local a ser informado pela propria gerenciadora.

2.4.6.12. Os materiais excedentes e/ou residuos soélidos das obras (lixo de
qualquer natureza) deverdo ser removidos para local de bota-fora
especifico, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA. A empresa
de coleta do residuo sélido que transportara o bota-fora para local
especifico, devera obedecer as exigéncias e licenca dos 6rgaos publicos
concedentes, bem como, cumprir as Leis do CONAMA. A CONTRATADA
também sera responsavel pela implantagdo do PGRCC (Programa de
gerenciamento de Residuos da Construgao Civil), para a obra, objeto
desta carta convite, bem como pér em pratica durante todo o periodo da

execucgao da obra.

2.4.6.13. Limpeza e Entrega das Obras: ao final das obras a CONTRATADA
efetuara a limpeza de todas as dependéncias onde foram executados os
servigcos, assim como das areas utilizadas para estoque de materiais e

canteiro de obras. As obras nao serao consideradas concluidas enquanto
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forem verificados nas instalagdes de qualquer tipo, entulhos ou vestigios

do mesmo nas areas internas ou externas das obras.

2.4.6.14. O Transporte no Canteiro de Obras: todo o transporte, vertical e
horizontal, de materiais / equipamentos e pessoal dentro do canteiro de
obras sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, mesmo nhao
sendo de sua propriedade (fornecimento do Contratante), desde que a
Contratada tenha que utilizar esses materiais / equipamentos para realizar

algum servigo incluso na sequéncia de execucgao do projeto / obra.

2.4.6.15. A obra devera ser orcada tomando como base a Convencgao Coletiva
do Sindicato da Construcdo Civil vigente, que prevé as condi¢des e
direitos trabalhistas convencionados para classe. Como se trata de obra
com prazo de conclusdo pré-determinado, e contratado por
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, avaliar entdo, a condigdo de
haver mais de um turno de trabalho respeitando a legislagcao vigente, pois
nao serdo admitidos atrasos nos servigos contratados por falta de
previsdo ou subdimensionamento de mao-de-obra para realizagao dos

trabalhos.

2.4.6.16. Qualquer quantitativo, de material e/ou mé&o-de-obra, entregue as
empresas concorrentes a obra, referente ao orgamento desta, devera ser
verificado pela construtora participante, isentando o CONTRATANTE, de

qualquer responsabilidade a respeito desta informacéao.

2.4.6.17. Durante o periodo destinado ao orcamento, informagdes adicionais
poderao ser enviadas aos participantes desta carta convite, vindo a
complementar as informagbes para a elaboragdo da proposta para
execugao das obras, objeto desta carta convite.
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2.4.6.18. Sera de responsabilidade da CONTRATADA ampliar as instalacdes de

energia, esgoto e agua do canteiro de obras ja existente, para prover as

necessidades do canteiro de obras e as obras que serao realizadas.

2.4.6.19. A CONTRATADA devera fornecer e instalar Placa de Obra com

tamanho a ser aprovado pela gerenciadora/fiscalizagao e contendo todos

os dados da contratada, da obra e seus responsaveis.

2.4.6.20. A CONTRATADA podera dar sugestdes de melhorias e/ou ajustes, nos
projetos entregues pelo CONTRATANTE, focando em redugdes de

custos e prazos;

2.4.6.21. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir um Plano de Agao de

Reduc¢ao dos Impactos da Construgao, para prevencao da polui¢ao do

ar; poluicdo sonora; contaminagao dos corpos hidricos; contaminagao do

solo; proliferacdo de vetores de doencas, bem como locais de

identificacdo e comunicacado visual para armazenamento de residuos,

substancias perigosas e possiveis situagdes de risco.

2.4.6.22 Nao estdo contemplados no escopo desta carta convite os seguintes

itens:

a)
b)

Elevadores — Equipamentos, instalacio e fornecimento;
Piso Manta Vinilica — Instalagao e fornecimento;

Piso Carpete Acustico — Instalagao e fornecimento;
Climatizacdo / Exaustdo do prédio — Equipamentos,
Instalacdo e fornecimento, apenas projeto de
climatizagao.

Elementos Vazados da Fachada: Cobogdé e Perfil de

Aluminio (esta incluso apenas o estrutural);

4.3.7. RECEBIMENTO DAS OBRAS
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4.3.7.1. Ao concluir os servigcos, a CONTRATADA devera comunicar formalmente
o fato ao CONTRATANTE que entdo promovera uma vistoria aos
mesmos, para constatacdo de sua conclusao e ainda detectar os servigos
com imperfeicbes, defeitos, vicios aparentes ou inconclusos. Nesta
ocasido sera lavrado o “Termo de Aceite Provisoério”, que contera todas

as corregdes, reparos e outros, bem como a data de suas conclusoes.

4.3.7.2. Ap6s a conclusdo das pendéncias contidas no “Termo de Aceite
Provisério”, a comprovacao dos recolhimentos do ISS junto a Prefeitura
local, registro da obra no CREA local e a entrega do CND do INSS, a
CONTRATADA comunicara ao CONTRATANTE que promovera nova

vistoria e a emissdo do “Termo de Encerramento do Contrato”.

5. ANEXOS

ANEXO | — Projeto Arquitetdnico;
ANEXO Il — Planilha basica;
ANEXO [l — Minuta do Contrato.




