

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
		DATA:	27/09/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	REV.:	00
		FOLHA:	1 / 7

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. OBJETO

- 1.1.1. Esta convocação tem por objetivo o recebimento de documentação para análise técnica, fiscal e econômica das empresas especializadas em construção civil, interessadas em participar da 1ª (primeira) fase da concorrência para construção do novo **Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó**, na cidade de Currais Novos.

1.2. LOCAL DA OBRA

CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ

BR 226, Setor 05, Quadra 895, lote 0003, Paizinho Maria, Currais Novos/RN.

CEP: 59380-000

1.3. CONTRATANTE

Razão social: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (LIGA)

Endereço: Av. Miguel Castro, 1355, N. Sra de Nazaré, Natal/RN. CEP: 59062-000

CNPJ: 08.428.765/0001-39

1.4. DATA E ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

- 1.4.1. A documentação deverá ser enviada em meio digital através do e-mail: **PROJETOS@LIGA.ORG.BR**, impreterivelmente até às **17:00h do dia 06 de outubro de 2022**, aos cuidados da **Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (LIGA)**, contendo todos os itens citados no item **2.3 (Documentação)**.

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
		DATA:	27/09/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	REV.:	00
		FOLHA:	2 / 7

1.5. FASES DA CONCORRÊNCIA

- 1.5.1.** A concorrência acontecerá em 2 (duas) fases, a 1ª (primeira) fase contemplará análise técnica, fiscal e econômica das empresas e a 2ª (segunda), análise de planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.
- 1.5.2.** Após a análise pela comissão interna de avaliação LIGA, as empresas participantes da 1ª (primeira) fase serão informadas quanto a habilitação ou não para seguir para a segunda fase da concorrência.
- 1.5.3.** Às empresas habilitadas, será enviado link contendo: orientações básicas, minuta contratual, projeto arquitetônico, projetos complementares, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro dessa nova fase, para elaboração da proposta comercial. Iniciando assim, a 2ª (segunda) fase da concorrência.

2. INSTRUÇÕES DE CONCORRÊNCIA

2.1. INTRODUÇÃO

- 2.1.1.** Esta convocação, incluindo os seus anexos, contém as instruções necessárias para o correto cadastramento na concorrência.

2.2. PERFIL ASSISTENCIAL E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDIFICAÇÃO

- 2.2.1.** O Centro de Diagnóstico e Ensino do Seridó fornecerá aos pacientes assistência à saúde por meio de serviços ambulatoriais de consultas médicas, apoio ao diagnóstico através de imagenologia (dermatoscopia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética), pequenas cirurgias e procedimentos sem necessidade de internação, apoio técnico (assistência farmacêutica), apoio administrativo, apoio logístico e atividades de ensino e pesquisa.

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
		DATA:	27/09/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	REV.:	00
		FOLHA:	3 / 7

2.2.2. A área total do terreno é de 31.764,02m², sendo 5.322,63m² de área construída.

2.3. DOCUMENTAÇÃO

2.3.1. Os documentos solicitados deverão ser relacionados da seguinte forma e deverão ser organizados na sequência abaixo, para facilitar a análise pela comissão interna de avaliação.

2.3.2. DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA:

2.3.2.1. Cédula de Identidade do(s) sócio(s) e do representante da empresa;

2.3.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

2.3.2.3. Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor e ÚLTIMO ADITIVO, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores;

2.3.2.4. Inscrição dos atos constitutivos, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;

2.3.2.5. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.3.3.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da interessada, relativo à

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
		DATA:	27/09/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	REV.:	00
		FOLHA:	4 / 7

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características e área com o objeto da presente concorrência;

- 2.3.3.2.** Certidão de registro de pessoa jurídica nos seguintes Conselhos: Regional de Engenharia Agronomia – CREA, CAU - Arquitetura e Urbanismo ou CRT – Regional de Técnicos Industriais, em nome da interessada, com validade na data de entrega da documentação;
- 2.3.3.3.** Atestado(s) Técnico Profissional, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, CAU, CRT em nome de profissionais de nível superior ou técnico, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execução de obra compatível com o objeto;
- 2.3.3.3.1.** A comprovação do vínculo profissional do (s) Responsável (is) Técnico (s) com a empresa, far-se-á mediante a apresentação de cópia:
- 2.3.3.3.1.1.** da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro, caso seja empregado da empresa;
- 2.3.3.3.1.2.** do contrato social da empresa em que conste o profissional como sócio;
- 2.3.3.3.1.3.** de contrato de prestação de serviço, com reconhecimento de firma das assinaturas do Contratado e Contratante, regido pela legislação civil comum.
- 2.3.3.4.** Indicação da Equipe de nível superior ou técnico licenciada junto ao CREA, CAU ou CRT que efetivamente se responsabilizará pela execução dos serviços, definindo as atribuições de cada profissional, e contendo nome completo, título profissional, registro no CREA, CAU ou CRT área de atuação e natureza da relação profissional com a empresa (sócio, empregado, etc).

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	DATA:	27/09/22
		REV.:	00
		FOLHA:	5 / 7

2.3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2.3.4.1. Balanço Patrimonial, assinado pelo Contador credenciado no CRC e Diretor(es) da Empresa, devidamente registrado, e Demonstrações Contábeis do último exercício social, acompanhado de demonstrações dos seguintes elementos:

2.3.4.1.1. Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: $ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

2.3.4.1.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: $ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

2.3.4.1.3. Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso contrário o licitante será considerado inabilitado.

2.3.4.1.4. A comprovação do Patrimônio Líquido será feita mediante o cálculo obtido pelos valores constantes no SICAF de Ativo Total e Passivo Total. Na inexistência de tais valores no SICAF, deverá ser apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.

2.3.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade de no máximo 90 dias;

2.3.5. REGULARIDADE FISCAL

2.3.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.3.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuição estadual e municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
		DATA:	27/09/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	REV.:	00
		FOLHA:	6 / 7

- 2.3.5.3.** Certidão Conjunta – expedida pela Receita Federal (de Débitos Federais e Dívida Ativa da União e INSS);
- 2.3.5.4.** Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede da interessada;
- 2.3.5.5.** Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede da interessada;
- 2.3.5.6.** Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- 2.3.5.7.** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho.

2.3.6. DÚVIDAS, INTERPRETAÇÕES E ALTERAÇÕES

- 2.3.6.1.** Todas as dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail **PROJETOS@LIGA.ORG.BR**, no menor prazo possível que deverá ser feito em **até 02 (dois) dias úteis antes da data da entrega da documentação.**
- 2.3.6.2.** O **CONTRATANTE** responderá todas as dúvidas julgadas procedentes através de e-mail. Encaminhando em até 02 (dois) dias úteis, após recebimento das perguntas.

3. ANEXOS

ANEXO I – Topografia

ANEXO II – Cronograma de análise

 <p>LIGA CONTRA O CÂNCER O MELHOR. SEMPRE.</p>	PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ	nº	0001/22
		DATA:	27/09/22
	CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA – 1ª FASE	REV.:	00
		FOLHA:	7 / 7

ANEXO II – Cronograma de análise

Atividade	Início	Duração	Final
Edital - Abertura de cadastro para empresas	28/set	0 dias	28/set
Cadastro de empresas - Envio de dados e documentos solicitados	29/set	7 dias	06/out
Análise e parecer	07/out	3 dias	10/out
Envio de orientações básicas, minuta contratual, projeto arquitetônico, projetos complementares, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro da 2ª fase	11/out	0 dias	11/out
Envio de propostas	11/out	30 dias	10/nov
Análise, parecer e diligências	11/nov	5 dias	16/nov
Resposta às diligências pelas empresas	16/nov	2 dias	18/nov
Relatório final de análise	18/nov	4 dias	22/nov
Aprovação e divulgação	22/nov	3 dias	25/nov
Assinatura do Contrato	26/nov	0 dias	26/nov